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Empresa de Servicios Publicos del
Municipio de la Plata - Huila

Nit. 813.002.781-2 emserpla

O cCcrn

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 061 de 2026

CONTRATISTA: JJJ CONSTRUCCIONES S.A.S

NIT: 901302950-7

RL. JOSE FRANCISCO PASTRANA RODRIGUEZ

CC: C.C. No. 92.153.542 de Morroa @
DIRECCION: Calle 23 b No 362-23

TELEFONO: -

CORREO ELECTRONICO: josepastrana22@hotmail.com

OBJETO: “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

PARA LA VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS OBRAS CUYO OBJETO
ES “OPTIMIZACION COLECTORES DE ALCANTARILLADO
SANITARIO Y PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA”

VALOR: OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES CUATROSCIENTOS
NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS
($852.492.294)

PLAZO: DOCE (12) MESES contados a partir de la suscripcion del acta de inicio,
; sin superar la presente vigencia fiscal, y en todo caso hasta la terminacion
y liquidacion del contrato de obra objeto de la interventoria.

Entre los suscritos a saber, por una parte, ANDRES EDUARDO HERNANDEZ TEJADA, mayor de edad, identificado
con cédula de ciudadania nimero 1.081.397.805 expedida en La Plata Huila, quien obra en su condicion de Gerente
y por lo mismo, representante legal de la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA
HUILA “EMSERPLA E.S.P" NIT 813002781-2, designado mediante Decreto Municipal No.100.03.3-002 del 1 de
enero de 2024 y Acta de Posesion No.100 02.41-002 del 1 de enero de 2024, quien en adelante se denominara
el CONTRATANTE o EMSERPLA E.S.P, por una parte y por la ofra, JOSE FRANCISCO PASTRANA RODRIGUEZ,

identificado con cédula de ciudadania No. 92.153.542 de Morroa, representante legal de JJJ CONSTRUCCIONES
S.A.S, quien para los efectos del presente contrato se denominara EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el
presente CONTRATO DE OBRA, previas las siguientes consideraciones: 1) Que la competencia para celebrar
contratos y escoger el contratista esta radicada en cabeza del representante legal de EMPRESA DE
SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA “EMSERPLA E.S.P", segin lo manda los

Estatutos Internos de la Empresa; 2) Que la Ley 142 de 1994 en su articulo 31, modificado por el
articulo 3 de la Ley 689 del 28 de agosto de 2001, ordena que el régimen de los contratos que celebren
las Entidades Estatales a que se refiere la mencionada Ley, no estaran sujetos a las disposiciones del Estatuto General
de Contratacion de la Administracion Publica, con las salvedades que ella consagre; 3) Que la Comisién de Regulacion
de Agua Potable y Saneamiento Bésico mediante Resolucion CRA N°151/2001, articulo 1.3.5.6. faculté a las
Empresas de Servicios Publicos Domiciliarios para regular los demés contratos que no contemple dicha resolucion,
para lo cual se expidio el Acuerdo de Junta Directiva 011 de 2019, por medio del cual se adopta el Manual de
Contratacion de la Empresa 4) Que el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, mediante Resolucién 0856 del 7 de
noviembre de 2025, otorg apoyo financiero al Municipio de La Plata — Huila para la financiacién del proyecto
“OPTIMIZACION DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN LA ZONA CENTRO DEL




Embresa de Servicios Publicos del

Municipio de la Plata - Huila

Nit. 813.002.781-2 emp|q

MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA", con recursos del Presupuesto General de la Nacion. 5) Que de conformidad con
lo establecido en las Resoluciones 0856 y 0827 de 2025, se suscribieron los Convenios de Uso de Recursos No. 1501
y 1466 de 2025 entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el Municipio de La Plata y EMSERPLA E.S.P. 6)
Que EMSERPLA E.S.P., en calidad de ejecutor del proyeclo, debe garantizar la adecuada ejecucion de 108 recursos
piblicos y el cumplimiento de los principios de transparencia, economia, responsabilidad, eficacia y seleccion objetiva.
7) Que mediante Resolucion Administrativa No. 045 del ocho (08) de mayo de 2026, EMSERPLA E.S.P. ordené la
apertura del proceso de INVITACION PUBLICA DE OFERTAS No. 004 DE 2026. 8) Que el objeto del referido proceso
correspondio a la “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA VIGILANCIA Y
CONTROL DE LAS OBRAS CUYO OBJETO ES “OPTIMIZACION COLECTORES DE ALCANTARILLADO
SANITARIO Y PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA" .9) Que el cierre del proceso se llevo a cabo el
dia dieciseis (16) de mayo de 2026, presentandose propuestas por parte de JJJ CONSTRUCCIONES S.A.S.y
CONSORCIO INTER RAS. 10) Que surtida la evaluacion juridica, técnica y financiera de las propuestas, se evidencio
que la propuesta presentada por JJJ CONSTRUCCIONES S.A.S cumplié integralmente con los requisitos habilitantes
exigidos por la entidad. 11) Que mediante Resolucion Administrativa No. 059 del veintirueve (29) de mayo de 2026,
EMSERPLA E.S.P. adjudicé el proceso de INVITACION PUBLICA DE OFERTAS No. 004 DE 2026 al proponente JJJ
CONSTRUCCIONES S.A.S. 12) Que, en aras de garantizar los principios rectores de la contratacion estatal, todos
los documentos de la etapa precontractual, fueron publicados por la entidad en la pagina web
hitps://www.emserpla.qov.co/index.php/contratacion/invitaciones-publicas, 13) Que existe disponibilidad presupuestal
para atender los compromisos derivados del presente contrato, respaldada mediante Certificado de Disponibilidad
Presupuestal No. 208 de 2026. 14) Que, en mérito de lo expuesto, las partes acuerdan celebrar el presente contrato,
el cual se regira por las siguientes clausulas:

CLAUSULA PRIMERA. OBJETO. El objeto del presente contrato es el siguiente: “INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS OBRAS CUYO OBJETO ES
“OPTIMIZACION COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE LA

PLATA HUILA”. PARAGRAFO PRIMERO: Hacen parte integral del presente contrato los precios unitarios y las
caracteristicas técnicas presentados por el CONTRATISTA en la propuesta, estudios previos y los términos de LA
INVITACION PUBLICA No. 004 de 2026, conforme a lo sSiguiente:

&

PRESUPUESTO DE INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL

{INTERVENTORIA DE OBRA)

No. CARGO CANTIDAD Meses Dedicacion Vr. Mensual Vr. Parcial

1 GASTOS DE
PERSONAL

11 PERSONAL
PROFESIONAL Y
TECNICO

1.1.1 Director de | 1 13,00 50% $  5.694.000,00 $  37.011.000,00
Interventoria

1.1.2 Residente de | 1 12,00 100% §  4.270.500,00 $  51.246.000,00
Interventoria

113 comision de | 1 12,00 100% §  3.558.750,00 $  42.705.000,00
topografia
(topégrafo).
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1.14 comision de | 1 12,00 100% $  2.419.950,00 $  29.039.400,00
topografia
(cadenero).

115 ESPECIALISTA 1 12,00 35% $§  5.694.000,00 $  23.914.800,00
HIDROSANITARIO

1.1.6 PROFESIONAL 1 12,00 100% $  3.701.100,00 $  44.413.200,00
SISO

i Py INGENIERO 1 12,00 100% §  3.558.750,00 $  42.705.000,00 O
AMBIENTAL

1.1.8 SECRETARIA 1 12,00 100% $  1.637.025,00 $  19.644.300,00
TOTAL PERSONAL $ 290.678.700,00
Factor Multiplicador 2,111

Total Personal con Factor Multiplicador $ 613.603.357,00

2 COSTOS % ADMINISTRACION | UND CANT. Vr. Unitario Vr. Parcial

* DIRECTOS

21 SERVICIOS
GENERALES

214 Papeleria, 10,50% UN 12,00 $637.234 $ 8.449.725,35
impresiones,
planos y gastos de
oficina

21.2 Ensayos de | 10,50% UN 12,00 $900.000 $  11.934.000,00
laboratorio de
concrétos y
rellenos

2.1.3 alquiler de equipos | 10,50% UN 12,00 $2.500.000 $  33.150.000,00
de topografia
(ESTACION TOTAL,
NIVEL DE
PRECISION)

SUBTOTAL SERVICIOS GENERALES $ 53.533.725.35
COSTO DIRECTO $ 667.137.082,35
LV.A. ‘ 19% $ 126.756.045,65

COSTO TOTAL § 793.893.128,00

PRESUPUESTO DE INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL

{INTERVENTORIA DE SUMINISTROS + PGIO )

No. CARGO CANTIDAD Meses Dedicacion | Vr.Mensual | Vr. Parcial

1 GASTOS DE PERSONAL
11 PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO
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1.1.1 | ALMACENISTA (Residente de suministros) 1 12,00 100% $ § 20.144.739,11
1.678.728
$ -
§ -
s -
: p s
[
TOTAL PERSONAL § 20.144.739,11
Factor Multiplicador 2,11
Total Personal con Factor Multiplicador § 42.524.201,00
2 COSTOS DIRECTOS % factor | UND CANT. Vr. Unitario | Vr. Parcial
prestacional
21 SERVICIOS GENERALES
2.1.1 | PAPELERIA Y Prugbas de calidad UN 12,00 $ $ 6.718.79564
559.900
§ -
$ -
% -
SUBTOTAL SERVICIOS GENERALES § 6.718.79564
COSTO DIRECTO ‘ | § 49.242,996,64
LV.A R ‘ 19% $  9.356.169,36
COSTO TOTAL § 58.599.166,00
INTERVENTORIA DE OBRA § 793.893.128,00
INTERVENTORIA DE SUMINISTROS + PGIO $ 58.599.166,00
COSTO TOTAL DE INTERVENTORIA $§ 852.492.294,00

CLAUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES DE LAS PARTES. A) DEL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA se obliga
para con la EMPRESA, en cumplimiento de! objeto contratado a:
1. Adelantar las gestiones administrativas, técnicas y contractuales necesarias para llevar a cabo la ejecucion del
objeto del presente Contrato.
2. En coordinacién con la Interventoria, el contratista debera validar, revisar, complementar, adicionar, modificar,
corregir y ajustar los estudios y/o disefios suministrados.
3. Cumplir con el objeto del contrato, ejecutando y entregando la obra contratada conforme a las condiciones
establecidas en los estudios previos, el pliego de condiciones (en caso de que exista) y la propuesta presentada,
. alos detalles, ajustes a que den lugar, especificaciones técnicas establecidas y a las Condiciones basicas
obligatorias y condiciones basicas complementarias, cumpliendo con los criterios de calidad exigibles y con
sujecion a los precios unitarios estipulados y dentro del plazo establecido.
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10.
1.
12.
13.
14.
185.

16.
17.

18.
19.

20.

21,

22,

23,

24,

Suscribir la péliza de cumplimiento y pagos de legalizacion dentro de los cinco dias habiles siguientes a la
adjudicacion, requisito indispensable para iniciar la ejecucion del contrato. Responder por sus actuaciones y
omisiones derivadas de la celebracion del presente contrato y de la ejecucion del mismo.

Mantener actualizado su domicilio durante toda la vigencia del contrato y cuatro meses mas y presentarse en
la Empresa en el momento en que sea requerido.

Presentar y cumplir el cronograma de obra y el analisis de precios unitarios (APUS) cuando se firme el acta de
inicio el cual debe ser aprobado por el interventor.

El CONTRATISTA debe contar con la capacidad operativa, representada con los equipos pedidos para la
habilitacion de la propuesta.

El Contratista podra renunciar al pago de ANTICIPO y se efectuaradn pagos parciales hasta por el valor del 30%
de la ejecucion de las obras y un pago final del 10% al momento del Recibo Final y liquidacién del contrato,
previa certificacion del recibo a satisfaccion e informe por el Interventor.

. Efectuar adecuadamente las obras, para ello implementara todas las medidas de control durante la etapa de

ejecucion contractual establecidas en la ley, con el fin de evitar la paralizacion o inadecuada ejecucion de la
obra.

El contratista se compromete a privilegiar la contratacion de mano de obra no calificada con personas del sector
donde se ejecutaran las obras.

Garantizar la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para la ejecucién del contrato.

Entregar disefio de mezclas y ensayos de laboratorio para certificar la resistencia de los concretos a utilizar.
Cumplir con las especificaciones técnicas requeridas por el interventor del contrato.

Responder por la calidad de la obra, y reponer la obra, que no satisfaga las especificaciones técnicas
establecidas (mal elaboracion, obra que se deba demoler); obrando bajo las observaciones hechas por el
interventor.

Rendir y elaborar los informes, conceplos, estudios y demas frabajos que se le soliciten en desarrollo de la obra
y aquellos que se le soliciten dentro de las obligaciones contractuales.

Estar disponible cuando el interventor y/o supervisor lo requiera.

Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le imparta por parte del interventor y/o
supervisor del contrato.

No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes acttien por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algtin
hecho.

Mantener vigentes todas las garantias que amparan el contrato en los términos del mismo, si a ello hubiere
lugar.

El contratista debera garantizar que durante la ejecucion de las obras la utilizacion de toda la sefalizacion
necesaria requerida por la ley y la que se estime pertinente tendiente a evitar la ocurrencia de cualquier
percance.

No se podra dar inicio a ninguna obra hasta tanto se haga una socializacion de la misma con la comunidad que
se vea afectada por su ejecucion en donde se le informe la descripcion de la obra, el término de duracion y los
impactos que genera su realizacion.

Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y retrasos.

Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebracién del presente contrato y de la ejecucion
del mismo.

Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecolégicas e industriales que sean necesarias para no
poner en peligro a las personas, las cosas o al medio ambiente, y garantizar que asi lo hagan, igualmente, sus
subcontratistas y proveedores.
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25

26.

27.

Acreditar, en las oportunidades que asi se requiera, de conformidad con lo establecido en el inciso en la Ley
100 de 993, la Ley 789 de 2002, las Leyes 797 y 828 de 2003 y la Ley 1753 de 2015 el Decreto 1703 2002, el
decreto 510 de 2003, que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de
Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje — SENA, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF y las cajas de compensacion familiar, de todo el personal vinculado
directamente a la ejecucion de la obra.

la acreditacion del cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y
parafiscales, segun lo establecido en el Art. 1 Paragrafo 2 Ley 828 del 2003 y Ley 1150 Art. 23, asi como sus
cargas de CUMPLIMIENTO IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO (SG-SST).

Dar estricto y oportuno cumplimiento a toda la normatividad vigente, incluido la Resolucién No. 0330 del 08 de
junio de 2017 “Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento
Basico RAS...", que regula el disefio y ejecucion de proyectos del sector. Asi como a las demas normas y
parametros exigidos en el Plan de Ordenamiento Territorial, el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas
- RETIE, el Reglamento Colombiano de Normas Sismo Resistentes NSR vigente, Decreto 1287 de 2014,
Decreto 3930 de 2010, Resolucién 631 de 2015, Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, Decreto 1077 del 26
de mayo de 2015, Resolucion CRA No. 750 del 08 de febrero de 2016, entre otras normas concordantes de
orden local, regional y nacional. Lo anterior con el principal objetivo de posibilitar la obtencion de un sistema
cuya operacion y mantenimiento se realice bajo los estandares de costo y complejidad acordes a la capacidad

* del municipio y cuya viabilidad ambiental sea inobjetable (calidad del vertimiento, gestion de lodos, minimizacién

28.

29.

30.

31.

32.

33.

de impactos tales como olores, emisiones, ruido, entre otros).

Instalar minimo dos (2) vallas institucionales en lugar de alto impacto, donde se informen elementos esenciales
del proyecto, destacando la participacion de las entidades, en todo caso, toda pieza de divulgacion del proyecto
debera someterse a aprobacion de las partes involucradas y cofinanciadoras del proyecto.

La ejecucion del proyecto debera contemplar las actividades de arranque y puesta en funcionamiento de las
obras, los cuales quedarén consignados en el respectivo informe final (este es un documento que debe ser lo
mas didactico posible, con esquemas, graficas, registro fotografico y las planillas de toma de datos de operacién
y mantenimiento).

Realizar la socializacion del proyecto, estudios, disefios y la localizacion de este, a la comunidad beneficiaria
del proyecto y del area de influencia de este, invitando ademés a todas las entidades involucradas y presentando
listas de asistencia y demas registros que certifiquen el desarrollo de esta actividad. Dicha labor se realizara
desde el inicio del proyecto, y su realizacién sera continua y permanente.

Indemnizar y/o asumir todo dafio que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al personal
contratado para la ejecucion del contrato, por causa o con ocasién del desarrollo del mismo.

EL CONTRATISTA de obra sera el encargado y tnico responsable de entregar la obra funcionando en las
condiciones contratadas.

Aquellos permisos que sean necesarios para la ejecucion de los trabajos, que resulten adicionales a los que

* entregue la Empresa, son responsabilidad del contratista.

34,

35.

Durante la ejecucion de la obra, el personal debera disponer de los elementos de proteccion y seguridad
industrial.

Obtener la aprobacion de la interventoria con antelacion al cambio de profesionales o técnicos requeridos y
ofrecidos. La solicitud de sustitucién debera contener las justificaciones correspondientes y estar acompafiada
de los soportes que acrediten el cumplimiento de las calidades profesionales o técnicas y la experiencia general
y especifica del nuevo personal, el nuevo profesional debera tener un perfil igual o superior al profesional que
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36.

37.

cumpla con los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones, sin perjuicio de la regulacién especifica que
sobre este aspecto se establece para el personal minimo requerido.

Responder por cualquier tipo de reclamacion, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que coadyuve
el personal o los subcontratistas contra y LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA
PLATA HUILA EMSERPLA E.S.P, por causa o con ocasién del contrato.

Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el interventor o LA EMPRESA DE
SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA EMSERPLA E.S.P, toda actividad ejecutada
que resulte defectuosa segun el analisis de calidad, o que no cumpla las normas de calidad requeridas para la

" obra, ya sea por causa de los insumos o de la mano de obra.

38.
39.

40.

4.

42.

Obtener, el suministro de los servicios publicos provisionales cuando de requiera, para la ejecucion de la obra
y mantener su provision durante el tiempo necesario y responder por el pago.

Realizar si asi se requiere, la construccion del campamento de obra, cuya ubicacion debera contar con la
aprobacion de la interventoria.

Realizar el cerramiento provisional de la obra y/o de las zonas por intervenir si asi se requiere, de acuerdo con
las cantidades y especificaciones dadas, que proteja los sitios de construccion de la obra del acceso de
personas ajenas a los trabajos, con el fin de evitar perturbaciones de transito e incomodidades a los vecinos.
Llevar una bitacora de obra, esto es, una memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos y decisiones
tomadas en la ejecucion de los trabajos, asi como de las érdenes de interventoria, de los conceptos de los
especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, efc.,
de manera que se logre a comprension general de la obra y el desarrollo de las actividades, de acuerdo con la
programacion detallada de la obra. Debe encontrarse debidamente foliada y firmada por el director de obra, el
residente y el director de la interventoria. A ella tendran acceso, cuando asi lo requieran, los delegados de LA
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA EMSERPLAE.S.P.

Presentar informes mensuales (dentro de los primeros cinco (5) dias calendario del mes siguiente a la fecha de
corte) al supervisor e interventor delegado donde se evidencien los aspectos mas relevantes de las actividades
desarrolladas en cada uno de los periodos de tiempo, segun el siguiente contenido minimo, pero no limitarse a

© ello:

43,

a. Cantidades de obra ejecutadas y sus respectivas memorias de célculo.

b. Avance de cada una de las actividades programadas, andlisis del avance y las acciones implementadasy a
implementar para la ejecucion correcta y en el tiempo de la obra

c. Registros fotograficos.

d. Resumen de las actividades realizadas en el mes, analisis y recomendaciones

e. Resultados y analisis de los ensayos de materiales y deméas pruebas realizadas.

f. Fotocopia de la bitacora o libro de obra.

g. Relacion del personal empleado en la ejecucion de la obra.

h. Informe de seguridad industrial.

i. Informe de manejo ambiental,

j. Informe de gestion social.

k. balance financiero de la obra.

Elaborar y entregar un informe final de actividades con los soportes correspondientes a fin de realizar Acta de
terminacion, y Acta de Liquidacion del Contrato una vez vencido su plazo de ejecucion.

. Elaborar, siguiendo los mismos criterios de los planos y disefios aprobados por la interventoria y LA EMPRESA

DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA EMSERPLA E.S.P, los planos record de la

totalidad del proyecto, los cuales deberan ser entregados a LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL

bt st park comswan la yidy,
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MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA EMSERPLA E.S.P, con la aprobacion de la interventoria, en medio impreso
y magnético.

45. Con todas las Normas, Decretos, Reglamentos y Codigos que regulan la actividad constructora en Colombia y
especificamente, en el Municipio. Ademas, acepta cumplir todas las Normas de Planeacion y Urbanismo, las
Ambientales y las expedidas por las demas Empresas de Servicios Publicos y las Nacionales relacionadas con
la Seguridad Industrial, Salud Ocupacional, Higiene, Régimen Laboral y similares que estén vigentes durante la @.u
ejecucion de las obras contratadas. EI CONTRATISTA es responsable de solicitar y obtener, a su costo, todos .
los permisos de cerramientos, ocupacion de vias, sefializacion, transito de volquetas, servicios provisionales,
vertimientos transitorios, botaderos de escombros y de tierra, que se requieran para la correcta y oportuna
ejecucion de las obras. Asi mismo, asume la responsabilidad de cumplir con las Normas de conservacion
Ambiental, en atencion a las consideraciones establecidas en el Plan de Manejo Ambiental del Proyecto, si lo
hubiere, y respondera por las sanciones que se originen en eventuales violaciones, imprevisiones o
incumplimientos de este Plan de Manejo Ambiental, que si existe, declarara conocer y aceptar al momento de
presentar la Propuesta y de suscribir el Contrato respectivo. En los casos no estipulados expresamente en estas
Especificaciones Técnicas, EL MUNICIPIO aplicara, y asi lo acepta plenamente el CONTRATISTA, las Normas

"y Recomendaciones Técnicas incluidas en los siguientes Documentos:
» Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Bésico — RAS - 2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO

Normas Técnicas Colombianas NTC. ICONTEC

American Concrete Institute. ACI

American Society for Testing and Materials ASTM

American Institute of Steel Construction, AISC

Instituto Colombiano de Productores de Cemento ICPC

Ley 400/1997 Decreto 33 de 1998 Codigo Colombiano de Construcciones Sismorresistentes y anexos

posteriores. NSR-2010

» Especificaciones generales de Construccion de Carreteras INVIAS

» Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras INVIAS

Accesorios de PVC Rigido para Alcantarillado. Norma 2697. ICONTEC.
B) OBLIGACIONES DE EMSERPLA E.S.P:

1. Conferir las autorizaciones que requiera EL CONTRATISTA, a que haya lugar en forma oportuna.
2. Colocar a disposicion del CONTRATISTA todo aquello que sea indispensable para el cumplimiento del
objeto a desarrollar.
3. Coordinar las actividades necesarias para hacer efectiva la labor a desempefiar por EL CONTRATISTA.
4. Realizar los pagos estipulados, en la forma y dentro de los términos acordados, sin necesidad de
requerimientos y constitucion en mora.
5. Las demas establecidas por ley, en el presente contrato o que se deduzcan de la naturaleza del mismo.

CLAUSULA TERCERA. VALOR DEL CONTRATO. Para todos los efectos el valor del presente contrato se fija en la
suma de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES CUATROSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL
DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS ($852.492.294). CLAUSULA CUARTA. FORMA DE PAGO. a)

ANTICIPO: EMSERPLA E.S.P. concedera al CONTRATISTA un ANTICIPO equivalente al 10% del valor del contrato,
el cual, sera desembolsado previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalizacion, dentro de los
diez (10) dias hébiles siguientes al inicio de ejecucion del contrato, previa radicacién de la cuenta de cobro
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correctamente elaborada. El mismo estara sujeto al desembolso que haga el Ministerio dentro de la vigencia 2026

dando cumplimiento a los Convenios de Uso de Recursos No. 1501 y 1466 de 2025 suscritos entre el Ministerio de

Vivienda, Ciudad y Territorio, el Municipio de La Plata y la Empresa de Servicios Plblicos del Municipio de La Plata

Huila - EMSERPLA E.S.P. Su giro no constituye condicion previa para la iniciacion de las actividades o el
cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales. El anticipo, no es pago y estara sujeto a la concepcion P
y requisitos que para el manejo del mismo se establecen en el presente contrato. El anticipo se amortizaraenel £ )
mismo porcentaje otorgado con respecto al valor del contrato, en cada acta parcial y en caso de no haberse
amortizado en su totalidad el saldo se amortizara en el acta de liquidacion. El contratista, debera abrir una cuenta
bancaria de ahorros en municipio de la Plata-Huila, en la que especifique que se manejaran los recursos del contrato
que reciba a titulo de anticipo, con el fin de garantizar que dichos recursos se apliquen exclusivamente a la ejecucion
del contrato correspondiente. Los recursos del anticipo solo podran ser utilizados para los gastos propios del |
respectivo contrato, situacién que debe ser controlada por el SUPERVISOR E INTERVENTOR. EL CONTRATISTA, |
deberd presentar el programa de inversién del anficipo para la correspondiente aprobacion del SUPERVISOR e |
INTERVENTOR, dejando constancia expresa que estos recursos para todos los efectos legales son de propiedad de |
EMSERPLA E.S.P. La Constitucién y aprobacion de la garantia son requisitos indispensables previos para la entrega |
del anticipo. Los rendimientos financieros que se generen deberan ser consignados en la cuenta indicada por ‘
EMSERPLA E.S.P., una vez se termine de amortizar el anticipo. La vigilancia sobre el manejo y correcta inversion

del anticipo esta a cargo del supervisor e interventor del contrato, por lo que el CONTRATISTA deberéa ejercer control ‘
de dicho manejo e inversion y suministrarle toda la informacion que este requiera. b) PAGOS PARCIALES, hasta el

90% del valor del contrato, conforme el avance de las obras avaladas por la supervision mediante actas parciales y

presentacion de cuenta de cobro, previa amortizacion del porcentaje del total del anticipo entregado al contratista.

Estos pagos también estaran sujetos a los desembolsos establecidos por el Ministerio en los convenios. ¢) PAGO

FINAL, del 10% del valor del contrato, una vez culminado el objeto contractual a satisfaccion de la supervision, para

lo cual sera requerido informe final, acompanado de certificado de cumplido a satisfaccion expedido por el interventor

del contrato, donde conste el recibo a satisfaccion de la obra, la acreditacion de los pagos que en materia de salarios

y seguridad social integral debera efectuar el contratista al personal que emplee en la ejecucion del contrato y demas

a que haya lugar y cumplimiento de los requisitos para la liquidacion del contrato, la moedificacion de la garantia de

estabilidad de la obra y demas requisitos exigidos por EMSERPLA E.S.P en el proceso previa justificacion. La

iniciacion de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no se hallan supeditados,

en ningun caso, al recibo del anticipo. Los recursos del anticipo sélo podran ser utilizados para los gastos propios del

respectivo Contrato, situacion que debera ser verificada por el Interventor. El Contratista debera presentar para la

aprobacion del anticipo, un programa de utilizacion de personal y equipos durante la ejecucion del contrato, un

programa de flujo de fondos del contrato, y un programa de inversion de anticipo, para la Correspondiente aprobacion

del Interventor, de lo cual debera remitir copia a la sociedad fiduciaria. La vigilancia sobre el manejo y correcta

inversion del anticipo estara a cargo del Interventor, por lo que el Contratista debera ejercer el control del manejo e

inversion y suministrar al Interventor toda la informacion que este requiera. Los recursos desembolsados en calidad

de anticipo y sus rendimientos son de LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA

HUILA EMSERPLA E.S P, los cuales deberén ser reintegrados en la cuenta que para el efecto indique la EMPRESA,

a la terminacion del contrato de fiducia mercantil o cuando se haya amortizado el anticipo. El anticipo se amortizara

en el mismo porcentaje otorgado con respecto al valor del Contrato, en cada acta parcial de obra y, en caso de no

haberse amortizado en su totalidad, el saldo se amortizara en el acta de liquidacion. El contrato de fiducia mercantil

debera tener la duracion necesaria para el cumplimiento de su finalidad, es decir, mientras existan recursos en el

patrimonio autonomo correspondientes al anticipo. NOTA: MANEJO DEL ANTICIPO: De conformidad con lo
establecido en el articulo 91 de la Ley 1474 de 2011, el Contratista debera constituir una fiducia o un patrimonio

park comswan la yidy

st




Empresa de Servicios Publicos del

Municipio de la Plata - Huila
Nit. 813.002.781-2

autonomo irrevocable para el manejo de los recursos que reciba a titulo de anticipo, con una sociedad fiduciaria
vigilada y autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia, previo a su desembolso, para garantizar que
dichos recursos se apliguen exclusivamente a la ejecucion del Contrato. El Contratista debera presentar, previa
aprobacion del Interventor, la empresa una certificacion expedida por la entidad fiduciaria con la informacién necesaria
sobre el patrimonio auténomo, y copia del contrato de fiducia mercantil, para el desembolso del anticipo. El costo de

la comision fiduciaria, asi como los otros gastos por el gravamen a los movimientos financieros o las comisiones por

pagos que cobra la sociedad fiduciaria, seran cubiertos directamente por el Contratista, quien debera aportar tales
sumas desde la constitucion del patrimonio auténomo. Para el manejo del anticipo, el contrato de fiducia mercantil
irrevocable debera ser de administracion y pagos. La fiduciaria administrara los recursos del patrimonio auténomo y
autorizara los desembolsos con base en las instrucciones que reciba del Contratista, las cuales deben haber sido
autorizadas por el Interventor, siempre y cuando tales desembolsos correspondan a los rubros previstos en el
programa de inversion del anticipo. El programa de inversion del anticipo debera hacer parte integral del contrato de
fiducia mercantil. En caso que se declare la caducidad, nulidad, incumplimiento o terminacién del contrato estatal, la
sociedad fiduciaria debera reintegrar los recursos del anticipo a EMSERPLA. No son admisibles otro tipo de negocios
fiduciarios como los encargos fiduciarios, la fiducia piblica o fiducia mercantil de garantia, los cuales no corresponden a
la finalidad prevista por la ley para el manejo de anticipos. NOTA : Para efectos de los pagos, el CONTRATISTA
debera acreditar el cumplimiento de sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social, de conformidad con las
Leyes 100 de 1993, 789 de 2002, 797 de 2003, 828 de 2003, y 1753 de 2015, los Decretos 2353 de 2015 y 510 de
2003, so pena de hacerse acreedor a las sanciones establecidas en las mismas; en el evento que el CONTRATISTA
no haya realizado totalmente los aportes correspondientes al Sistema de Seguridad Social, EMSERPLA E.S.P. podra
retener las sumas adeudadas y efectuara el giro directo de dichos recursos con prioridad a los regimenes de salud y
pensiones. CLAUSULA QUINTA. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO. El plazo previsto para la ejecucion de
los contratos resultantes del presente proceso de seleccion es el siguiente: DOCE (12) MESES, contados a partir del
acta de inicio, sin superar la presente vigencia fiscal, y en todo caso se extendera hasta la terminacion y liquidacion
del contrato de obra objeto de la interventoria. CLAUSULA SEXTA. IMPUTACION PRESUPUESTAL. El presupuesto
oficial estimado para esta confratacion es con cargo a: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL EMSERPLA: 208 del

2026
SECTOR AREA ARTICULO FUENTE PROGRAMA | PRODUCTO VALOR
’ 4003-
ACCESO DE | 400300800-
362- 2.3.2.01.01.001.03.1| 1.21.0.00 - | LA proyectos de
Infraestructur | 6- INGRESOS | POBLACION | acueducto,

2- adel sistema | ALCANTARILLASY | CORRIENTE | A LOS | alcantarillado $852.492.294.00
ALCANTARILLADO | deacueducto | PLANTAS DE | S DE LIBRE | SERVICIOS y aseo TR
y TRATAMIENTO DE | DESTINACIO | DE AGUA | apoyados
alcantarillado | AGUA N POTABLE Y | financierament

SANEAMIENT | e
0 BASICO

CLAUSULA SEPTIMA. GARANTIAS. Para garantizar las obligaciones que se contraen en virtud del presente
contrato, EL CONTRATISTA constituira a favor de EMSERPLA E.S.P, con una compafiia de seguros legalmente
establecida en Colombia, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes al Registro Presupuestal del contrato, una
péliza que cubra los siguientes amparos: A) CUMPLIMIENTO: Equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del
contrato, que garantizara el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de la totalidad de sus obligaciones derivadas
del presente contrato, por el término de ejecucion del contratoy seis (6) meses mas. B) BUEN MANEJO Y
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CORRECTA INVERSION ANTICIPO: Equivalente al cien por ciento (100%) del valor del anticipo, que garantizaré la
correcta inversion del anticipo por parte del CONTRATISTA de la totalidad de sus obligaciones derivadas del
contrato, por el término de ejecucion del contrato y seis (6) meses mas. C) PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES
SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: Equivalente al freinta (30%) del valor del contrato, que
garantizara el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de la totalidad de sus obligaciones derivadas del presente .
contrato, por el término de ejecucion del contrato y tres (03) afios mas. D) CALIDAD DEL SERVICIO: Equivalente
al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, por el término de ejecucion del contrato y seis (06) meses -
mas. E) RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL FRENTE A TERCEROS: Equivalente al veinte por
ciento (20%) del valor del contrato y en todo caso este amparo no podra ser inferior a 200 SMMLY. PARAGRAFO
PRIMERO. Si EL CONTRATISTA no constituye las garantias dentro del término establecido, la EMPRESA podra
desistir del contrato y librarse de todo compromiso adquirido, y EL CONTRATISTA no podra reclamar indemnizacién
alguna. PARAGRAFO SEGUNDO. Las garantias deberan ampliarse siempre que se produzca modificacion en el
plazo y/o valor del contrato, o al suspenderse el mismo. PARAGRAFO TERCERO. El contratista debera presentar el
correspondiente recibo de pago expedido por la Compariia Aseguradora.PARAGRAFO CUARTOQ: Las anteriores
deben incluir como asegurado y beneficiario al MUNICIPIO DE LA PLATA y a EMSERPLA E.S.P. NOTA: La pdliza
RC debera incluir ademas del amparo basico los siguientes amparos y condiciones: 1. Cobertura expresa de los
perjuicios patrimoniales que cause el asegurado tanto el dafo emergente como el lucro cesante. 2. Cobertura expresa
de perjuicios extrapatrimoniales. 3. Cobertura expresa de la responsabilidad surgida por actos de contratistas y
subcontratistas. 4. Cobertura expresa de amparo patronal. 5. Cobertura expresa de vehiculos propios y no propios.
CLAUSULA OCTAVA. MODIFICACIONES DEL CONTRATO. Cuando previo estudio realizado por la supervisién ylo
interventoria del contrato se justifique un cambio en las especificaciones del contrato o en la ejecucion de obras no
previstas dentro del objeto inicial contratado, que se hagan imprescindibles o indispensables para la correcta
prestacion del servicio, se podra celebrar entre las partes un contrato adicional para lo cual sera requisito que el
contrato principal se encuentre vigente. PARAGRAFO. Cuando por hechos imprevistos y sobrevinientes se requiera
la ejecucion de mayor cantidad de obra ésta sera motivada y autorizada mediante acta escrita, que suscribiran el
Supervisor y/o Interventor y EL CONTRATISTA, previa disponibilidad presupuestal. Sin estos requisitos no se
generara obligacion para EMSERPLA E.S.P, de reconocer y pagar la mayor cantidad de obra o de trabajo e igual
acontecera cuando se trate de contrato adicional. CLAUSULA NOVENA. MULTAS. Se estipulara una clausula de
descuentos por mora o atrasos de las obligaciones contractuales, en la que el Contratista reconocera que las consecuencias de
su mora o atraso derivan en disminucion de los aspectos de calidad y oportunidad del bien y/o servicio, conllevando una
disminucion de su valor, aceptando que LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA
EMSERPLA E.S.P, podréa descontar de los pagos adeudados la suma que corresponda, de conformidad a las siguientes reglas:
EMSERPLA E.S.P., entiende que por el hecho de haber presentado la oferfa, EL PROPONENTE favorecido con la aceptacion,
al celebrar el contrato, esta conforme y acepta la estipulacion de las deducciones de las sumas correspondientes por entregas
atrasadas o a destiempo, como un mecanismo de solucion directa de las controversias que puedan surgir por el refraso de las
obligaciones a cago de EL CONTRATISTA, las cuales afectan |a calidad y el valor del producto o servicio contratado y que se
pactan con la finalidad de evitar la iniciacion de una accion judicial tendiente a la declaratoria de incumplimiento. En el evento que
EL CONTRATISTA incurra en una de las causales de descuento pactadas en el contrato, EMSERPLA E.S.P. a través de quien
tenga su cargo el manejo del contrato (supervisor/interventor), le comunicara por escrito sobre la existencia de la causal en que
incurrié y la consecuente deduccion de la suma respectiva, de acuerdo con lo pactado contractualmente. En la mencionada
comunicacion se le concedera al CONTRATISTA un término de cinco (5) dias habiles, contados a partir del dia siguiente a la
fecha de recibido de la comunicacion, para que éste exponga o justifique las razones de su atraso o de su demora. Si el
CONTRATISTA no manifiesta dentro de dicho tiempo las razones que justifiquen su refraso, o si las presenta, y en analisis
efectuado por EMSERPLA E.S.P., no se encuentra justificado el retraso correspondiente, el valor del descuento se tomara
directamente de cualquier suma que se adeude AL CONTRATISTA, si la hay; de no haberla, se solicitara que la pague
voluntariamente, y de no hacerlo en el término indicado por EMSERPLA E.S.P, se procedera a hacer efectivo el amparo de
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cumplimiento del contrato; si lo anterior no es posible, se cobrara por la via judicial. Si posteriormente EL CONTRATISTA acredita
la existencia de situaciones que lo exoneran de responsabilidad, a juicio de EMSERPLA E.P.S., habré lugar a la entrega al
CONTRATISTA de los dineros deducidos. En el caso de los descuentos en que haya incurrido el CONTRATISTA durante la
ejecucion del contrato con EMSERPLA E.S.P., se entiende por firme o aplicado el acto administrativo correspondiente, asi: En
las fechas de la comunicacién mediante la cual EMSERPLA E.S.P, le informa al CONTRATISTA que se ratifica la declaratoria de
no recibido el bien o servicio en la fecha pactada con base en la causal respetiva. Cuando el CONTRATISTA haya hecho uso del @
derecho que le otorgan las reglas de contradiccién aplicable en cada caso, de exponer los argumentos con los cuales pretende
justificar el retraso, y al dia habil siguiente de la fecha de vencimiento del término que se le concede al CONTRATISTA para que
exponga las razones de su refrase, sin que haya hecho uso de dicha facultad. En ningln caso la aplicacion de descuentos sera
entendida por EL CONTRATISTA como liberatoria o atenuante de cualquiera de las obligaciones de adquiridas en virtud del
contrato. Las deducciones y/o perjuicios que se causan por el simple retraso y/o entrega no conforme de los productos y/o servicios
que el contratista cause a EMSERPLA E.S.P, podrén hacerse efectivos en forma separada. El valor total de los descuentos podra
ser deducido por EMSERPLA E.S.P, de cualquiera de las sumas que se adeuden al CONTRATISTA, a manera de compensacién,
o del amparo de cumplimiento, si fuere necesario. Las deducciones tendrdn un limite maximo igual al diez por ciento (10%) del
valor del contrato. En el evento en que la mora o atrasos de obligaciones contractuales excedan el 10% de descuentos sobre el
valor total del contrato, las partes entenderdn, y asi lo aceptara el contratista en el respectivo contrato, que habré incurrido en
causal de incumplimiento definitivo del contrato, en consecuencia, constituira causal de terminacién o resolucién del contrato, en
los términos del articulo 1546 del codigo civi. CLAUSULA DECIMA. PENAL PECUNIARIA. Las partes contratantes
convienen en pactar como sancion pecuniaria el equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del Contrato en caso de
incumplimiento en las obligaciones contractuales, que pagara la parte que incumpla, El valor de las multas que sean impuestas
al CONTRATISTA y la sancion pecuniaria ingresaran al tesoro de LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO
DE LA PLATA HUILA "EMSERPLA" y podra ser tomado directamente de los saldos que tenga EMPRESA DE SERVICIOS
PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA- EMSERPLA E.S.P, a favor del CONTRATISTA o de la garantia constituida
para tal efecto. De no ser posible lo anterior se cobrara por jurisdiccion coactiva. CLAUSULA DECIMA PRIMERA.
SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO. Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito se podra, de comun
acuerdo entre las partes, suspender temporalmente la ejecucion del Contrato, mediante la suscripcion de un acta
donde conste tal evento, sin que, para efectos del plazo extintivo, se compute el tiempo de la suspension. Se
considerara como fuerza mayor o caso fortuito, el suceso que no es posible predecir y que esta determinado por
circunstancias no imputables al Contratista 0 a las LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE
LA PLATA HUILA "EMSERPLA", que impidan totalmente el trabajo u obliguen a disminuir notablemente su ritmo, como
por ejemplo, catastrofes, guerras, huelgas causadas por razones no imputables al Contratista 0 a las LA EMPRESA
DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA “EMSERPLA’", u otros similares. La situacion de
fuerza mayor o caso fortuito debera ser demostrada por el Contratista, y en tal evento tendra derecho a la ampliacion
del plazo, pero no a indemnizacion alguna. Sin embargo, esto no lo exonera de su obligacién de constituir y mantener
vigentes las garantias estipuladas en el contrato, y de la responsabilidad por los dafos que sufra LA EMPRESA DE
SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA “EMSERPLA", por no haberlas constituido o
mantenido vigente. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. CESIONES Y SUBCONTRATOS. EL CONTRATISTA no podra
ceder el presente contrato ni las cuentas o pagos derivados del mismo, ni subcontratar con persona natural o juridica
sin previa autorizacién escrita de la entidad contratante. CLAUSULA DECIMA TERCERA. VIGILANCIA Y/O
SUPERVISION. LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA “EMSERPLA
E.S.P." ejercera el control y la vigilancia de Ia ejecucion del Contrato, a través de un interventor externo o Supervisor
designado por LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA- HUILA "EMSERPLA
E.S.P.", quien tendra como funcion verificar el cumplimiento de las obligaciones del Contratista y ejercer un control
integral sobre el mismo, para lo cual podré, en cualquier momento, exigir la informacion que considere necesaria, asi
como la adopcion de medidas para mantener, durante la ejecucion del contrato, las condiciones técnicas y economicas
existentes al momento de su celebracion. Ademas, podra emitir conceptos en todos los asuntos de orden técnico,

paré comsewin la yida

=

Wﬂd’“ﬁ“‘




Empresa de Servicios Piblicos del
Municipio de la Plata - Huila

Nit. 813.002.781-2 emplc;

econdmico y juridico que se susciten durante su ejecucion. EI Contratista debera acatar las drdenes que le imparta
por escrito el Supervisor de las LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA
"EMSERPLA E.S.P.", no obstante, si no estuviese de acuerdo con las mismas, debera manifestarlo por escrito, antes
de proceder a ejecutarlas; en caso contrario, respondera solidariamente con €l si del cumplimiento de dichas érdenes
se derivaran perjuicios para LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA
“EMSERPLA E.S.P.". CLAUSULA DECIMA CUARTA. SOLUCION DE CONTROVERSIAS Y CLAUSULA

COMPROMISORIA. Las partes acuerdan que cualquier diferencia que surja entre ellas sobre la interpretacion,
ejecucion, cumplimiento, terminacion o las consecuencias futuras del mismo, seran resueltas a través de los siguientes
mecanismos: a) Por acuerdo directo o transaccion entre las partes; b) Mediante conciliacion prejudicial ante los
funcionarios o centros autorizados por la ley; Si llegaren a fracasar las dos alternativas anteriores, las controversias
que surjan se resolveran a través de un Tribunal de Arbitramento compuesto por tres (3) miembros que seran
designados conforme lo establece la Ley, el cual fallara en derecho en el Centro de Arbitramiento de la Camara de
Comercio de la ciudad de Neiva, y por consiguiente no podra conciliar pretensiones opuestas y procedera por los
tramites consignados en la Ley 23 de 1991, Ley 446 de 1998, modificadas por la Ley 640 de 2001, y la Ley 1563 de
2012, y en las demas normas legales concordantes que lo adicionen y modifiquen y con los efectos consignados en
dichos ordenamientos y en el Codigo de Procedimiento Civil. Los gastos que se ocasionen en el proceso arbitral seran
pagados por la parte vencida. Para efectos de las notificaciones dentro del Proceso Arbitral a que haya lugar, la
direccion AV CARRERA 15 26 12 SUR OF 301 ED PROHUILA, Neiva-Huila y de LA EMPRESA es la carrera 3
Numero 2-04 La Plata (H). CLAUSULA DECIMA QUINTA. CONTRATISTA INDEPENDIENTE. EL CONTRATISTA

asume el caracter de contratista independiente, por lo tanto actia con plena autonomia profesional y de sus
obligaciones, no existiendo ninguna relacion laboral entre las partes ni sus dependientes; consiguientemente, obra
como patrono independiente siendo de su cargo la contratacion del personal requerido para la ejecucion de los
trabajos y del cumplimiento de las leyes civiles y laborales vigentes en relacién con sus trabajadores. PARAGRAFO.,
EL CONTRATISTA se obliga a responder solidariamente con sus trabajadores por el pago de sus aportes para la
seguridad social de conformidad con lo previsto en la Ley. CLAUSULA DECIMA SEXTA. AFILIACION DEL
CONTRATISTA Y DEL PERSONAL VINCULADO A LA EJECUCION DEL CONTRATO A UNA EMPRESA
PROMOTORA DE SALUD, FONDO DE PENSIONES Y ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES. EL
CONTRATISTA, de conformidad con la Ley 100 de 1993, Ley 797 del 2003 y los Decretos 510 y 2800 del 2003, debe
estar afiliado a una entidad promotora de salud E.P.S., a un fondo de pensiones (A.F.P) y a una Administradora de
Riesgos Laborales (A.R.L), por el termino de duracion del contrato. Dichos requisitos seran indispensables para que
se efectue el pago por parte de LA EMPRESA al Contratista. PARRAGRAFO PRIMERO: En el evento de tener
personal a cargo, el contratista debera presentar como soporte de cada cuenta el pago de la seguridad social del
equipo utilizado para la ejecucion del respectivo contrato. PARRAGRAFO SEGUNDO: El contratista ostente la calidad
de pensionado, debe hacer los aportes de salud que le corresponden como empleado o trabajador independiente,
segln sea el caso, sin dejar de hacer aquellos propios de su condicién de pensionado. CLAUSULA DECIMA
SEPTIMA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. EL CONTRATISTA declara bajo la gravedad del juramento
que no se encuentra incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades establecidas en la Ley para contratar
y en el evento de que llegare a presentarse una causal sobreviniente, se actuara conforme lo establece el articulo
noveno de la Ley 80 de 1993. CLAUSULA DECIMA OCTAVA. INDEMNIDAD. El contratista asume la obligacion de
mantener indemne a EMSERPLA E.S.P. por concepto de cualquier reclamacion proveniente de terceros que tenga
como causa las actuaciones del contratista. CLAUSULA DECIMA NOVENA. CONFIDENCIALIDAD. El
CONTRATISTA se obliga y garantiza que guardara la debida reserva sobre la informacion que le sea suministrada en
desarrollo del contrato, la cual para todos los efectos sera considerada como “Informacion Confidencial’ y de propiedad
del CONTRATANTE. Asi mismo, EL CONTRATISTA garantiza que la informacion que conozca y genere en desarrollo
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del contrato, no se entregara o suministrara total o parcialmente a ningln tercero o persona ajena o extrafa al
CONTRATANTE, salvo que EL CONTRATANTE expresamente y por escrito lo autorice o, se trate de un requerimiento
de una autoridad judicial. PARAGRAFQ: EI CONTRATISTA, autoriza que los documentos que produzca en desarrollo
del presente contrato podran ser citados y transcritos total o parcialmente por el CONTRATANTE, ante autoridades y
ante terceros cuando asf lo considere conveniente y necesario CLAUSULA VIGESIMA. SEGURIDAD INDUSTRIAL
Y SALUD OCUPACIONAL, Durante la ejecucion del contrato, el Contratista proveera, en todo momento, los recursos @
gue sean necesarios para garantizar la higiene, salubridad y seguridad de todos sus trabajadores, subcontratistas,
proveedores y terceras personas, en todas las instalaciones y zonas adyacentes a la obra, y preservara Ia integridad
de todos los bienes del Departamento. El Contratista impondra a sus empleados, trabajadores, subcontratistas,
proveedores Y, en general, a todas aquellas personas relacionadas con la ejecucion del contrato, el cumplimiento de
todas las condiciones relativas a higiene, salubridad, prevencién de accidentes y medidas de seguridad, y los forzara
a cumplirlas. El Contratista sera responsable de todos los accidentes que puedan sufrir no sélo sus empleados,
trabajadores y subcontratistas, sino también el personal o bienes del Departamento, el Interventor o terceras personas,
resultantes de negligencia o descuido del Contratista, sus empleados, trabajadores o subcontratistas, y de tomar las
precauciones o medidas de seguridad necesarias para la prevencion de accidentes; por consiguiente, fodas las
indemnizaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista. Durante la ejecucion del contrato, el Contratista
observara todas y cada una de las regulaciones de las autoridades bajo cuya jurisdiccion se ejecute el contrato,
relativas a seguridad, prevencion de accidentes y enfermedad profesional, higiene y salubridad, y en general la
normativa en materia de salud y seguridad vigente. Antes de iniciar el contrato, el Contratista debera preparar un
programa completo con las medidas de seguridad que se tomaran durante la ejecucion de los trabajos, y lo sometera
a la aprobacion del Interventor, quien podra ademas ordenar cualquier otra medida adicional que considere necesaria.
CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA. DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Hace parte integral del presente contrato: 1.
Estudios previos. 2. La Invitacion Publica de oferta. 3. La propuesta presentada por EL CONTRATISTA. 4. Las
cantidades y condiciones técnicas ofertadas. 5. Certificado de Disponibilidad Presupuestal 6. Las actas que se
produzcan en la ejecucion del contrato. 6. Las garantias. 7. Pago de impuestos a que haya lugar. 8. Los demas
documentos que se produzca durante el desarrollo del mismo. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA. LIQUIDACION.
La liquidacion del contrato se hara de comun acuerdo entre el contratista y LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA "EMSERPLA", dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la fecha de
terminacion del mismo. Dentro de este plazo, las partes acordaran los ajustes, revisiones y reconocimientos a que
haya lugar, de los cuales quedara constancia en el acta de liquidacion. Una vez que se haya terminado el contrato a

satisfaccion de LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA “EMSERPLA’, la
entidad expedira el correspondiente certificado de liquidacion final y recibo contractual en que conste que el Contratista

lo ha ejecutado a satisfaccion, asi como la fecha de su terminacion. CLAUSULA VIGESIMA TERCERA.
PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION. El presente contrato queda perfeccionado con el acuerdo entre las partes
que se entiende realizado con la firma del contrato y el registro presupuestal. Para su ejecucion se requiere que el
Contratista dentro de los cinco (05) dias habiles siguientes al registro presupuestal del contrato, efectué el pago de
los Derechos de Contratacion, y la aprobacion de la garantia por parte del Asesor en contratacion. CLAUSULA
VIGESIMA CUARTA. GASTOS. Todos los gastos de legalizacion del contrato seran asumidos por cuenta del
contratista y se realizaran de conformidad con la siguiente discriminacion, tratandose de las estampillas municipales:

1. Pagos a la firma del contrato y sometidos a requisito de ejecucion: estampilla adulto mayor porcentaje 4%
(articulo 208 del Acuerdo Municipal No. 13-022 de 2020 Estatuto tributario Municipio de La Plata), Estampilla Pro
Universidad Sur colombiana correspondiente al 1% del valor del contrato (articulo 231 del Acuerdo Municipal No. 13-
022 de 2020 Estatuto tributario Municipio de La Plata), Estampilla pro electrificacién correspondiente al 0.5% del valor
del contrato (articulo 242 del Acuerdo Municipal No. 13-022 de 2020 Estatuto tributario Municipio de La Plata). 2.
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Estampillas que seran objeto de retencion o descuento con las presentacion de actas parciales por parte del
contratista: Estampilla Procultura correspondiente al 2% del valor del contrato (articulo 215 del Acuerdo Municipal
No. 13-022 de 2020 Estatuto tributario Municipio de La Plata), y estampilla Justicia familiar correspondiente al 2% del
valor del contrato (Articulo 2 del Acuerdo Municipal No. 13-011 de 2024 por medio del cual se crea la estampilla para
la Justicia Familiar). Los anteriores tributos seran liquidados de conformidad con el valor del contrato excluido el IVA,
seglin corresponda.. CLAUSULA VIGESIMA QUINTA. DOMICILIO. Se fija como domicilio para el cumplimiento de
las obligaciones contractuales el Municipio de La Plata, Departamento del Huila. Para constancia se firma en el
Municipio de La Plata, Departamento del Huila, a los cinco (05) dias del mes de junio del 2.026.
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