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CONTRATO DE  OBRA No. 062   de 2026 
 
CONTRATISTA:   CONSORCIO AGUAS SANIPLUV-2026  
NIT:   902076142-6                         
R.L.:   CAMILO ERNESTO ROJAS TOVAR  
CC:   C.C. No. 79.912.409 expedida en Bogotá, Cundinamarca  
DIRECCIÓN:          Calle 9 No 4-19 Edificio las Americas Oficina 310 
TELEFONO:  8659963 
CORREO ELECTRONICO:  --- 
    
OBJETO:  “OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y 

PLUVIAL EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO DE LA PLATA 
HUILA.” 

 
VALOR:  DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA MILLONES 

OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y 
CUATRO PESOS ($19.270.895.964,00) MCTE 

 
PLAZO:                          DIECISEIS (16) MESES contados a partir de la suscripción del acta de 

inicio, sin superar la presente vigencia fiscal, y en todo caso hasta la 
terminación y liquidación del contrato de obra objeto de la interventoría. 

 
Entre los suscritos a saber, por una parte, ANDRES EDUARDO HERNANDEZ TEJADA, mayor de edad, identificado 
con cédula de ciudadanía número 1.081.397.805 expedida en La Plata Huila, quien obra en su condición de Gerente 
y por lo mismo, representante legal de la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA 
HUILA “EMSERPLA E.S.P” NIT 813002781-2, designado mediante Decreto Municipal No.100.03.3-002 del 1 de enero 
de 2024 y Acta de Posesión No.100 02.41-002 del 1 de enero de 2024, quien en adelante se denominará el 
CONTRATANTE o EMSERPLA E.S.P,  por una parte y por la otra, CAMILO ERNESTO ROJAS TOVAR, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 79.912.409 expedida en Bogotá, Cundinamarca, representante legal del CONSORCIO 
AGUAS SANIPLUV-2026, quien para los efectos del presente contrato se denominará EL CONTRATISTA, hemos 
convenido celebrar el presente CONTRATO DE OBRA, previas las siguientes consideraciones: 1) Que  la  
competencia  para   celebrar  contratos   y   escoger   el   contratista   está   radicada en   cabeza   del    representante    
legal   de   EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA “EMSERPLA E.S.P”,   
según   lo   manda   los Estatutos  Internos   de   la   Empresa; 2) Que   la   Ley   142   de 1994   en   su    artículo   
31, modificado   por    el artículo   3  de   la    Ley    689    del    28    de   agosto   de 2001, ordena que el régimen de 
los contratos que celebren las Entidades Estatales a que se refiere la mencionada Ley, no estarán sujetos a las 
disposiciones del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, con las salvedades que ella 
consagre; 3) Que la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico mediante Resolución CRA 
N°151/2001, artículo 1.3.5.6. facultó a las Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios para regular los demás 
contratos que no contemple dicha resolución, para lo cual se expidió el Acuerdo de Junta Directiva 011 de 2019, por 
medio del cual se adopta el Manual de Contratación de la Empresa 4) Que el Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio, mediante Resolución 0856 del 7 de noviembre de 2025, otorgó apoyo financiero al Municipio de La Plata – 
Huila para la financiación del proyecto “OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL 
EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA”, con recursos del Presupuesto General de la Nación. 
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5) Que de conformidad con lo establecido en las Resoluciones 0856 y 0827 de 2025, se suscribieron los Convenios 
de Uso de Recursos No. 1501 y 1466 de 2025 entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el Municipio de La 
Plata y EMSERPLA E.S.P. 6) Que EMSERPLA E.S.P., en calidad de ejecutor del proyecto, debe garantizar la 
adecuada ejecución de los recursos públicos y el cumplimiento de los principios de transparencia, economía, 
responsabilidad, eficacia y selección objetiva. 7) Que mediante Resolución Administrativa No. 037 del veintitres (23) 
de abril de 2026, EMSERPLA E.S.P. ordenó la apertura del proceso de INVITACIÓN PÚBLICA DE OFERTAS No. 
007 DE 2026. 8) Que el objeto del referido proceso correspondió a la “OPTIMIZACIÓN DE REDES DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA.”.9) 
Que el cierre del proceso se llevó a cabo el día treinta (39) de mayo de 2026, presentándose propuestas por parte 
de CONSORCIO ALCANTARILLADO LA PLATA 2026 y CONSORCIO AGUAS SANIPLUV-2026 10) Que surtida la 
evaluación jurídica, técnica y financiera de las propuestas, se evidenció que la propuesta presentada por 
CONSORCIO AGUAS SANIPLUV-2026, cumplió integralmente con los requisitos habilitantes exigidos por la entidad. 
11) Que mediante Resolución Administrativa No. 061 del seis (06) de junio de 2026, EMSERPLA E.S.P. adjudicó el 
proceso de INVITACIÓN PÚBLICA DE OFERTAS No. 007 DE 2026 al proponente CONSORCIO AGUAS SANIPLUV-
202. 12) Que, en aras de garantizar los principios rectores de la contratación estatal, todos los documentos de la 
etapa precontractual, fueron publicados por la entidad en la pagina web 
https://www.emserpla.gov.co/index.php/contratacion/invitaciones-publicas, 13) Que existe disponibilidad 
presupuestal para atender los compromisos derivados del presente contrato, respaldada mediante Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal No. 205 de 2026. 14) Que, en mérito de lo expuesto, las partes acuerdan celebrar el 
presente contrato, el cual se regirá por las siguientes cláusulas:  
 
CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO. El objeto del presente contrato es el siguiente: “OPTIMIZACIÓN DE REDES DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA.” 
PARÁGRAFO PRIMERO: Hacen parte integral del presente contrato los precios unitarios y las características 
técnicas presentados por el CONTRATISTA en la propuesta, estudios previos y los términos de LA INVITACION 
PUBLICA No. 007 de 2026, conforme a lo siguiente:  
 
 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANT  V. UNITARIO   VALOR TOTAL  

1. OPTIMIZACIÓN COLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA 
ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA 

      

1,1 ACTIVIDADES PRELIMINARES         
1,1,1 Replanteo topográfico (Contiene: Control de niveles 

permanente y planos finales de la obra en formato 
CAD) 

ML 4.777,28  $                         
10.741,00  

 $                                               
51.312.764,00  

1,2 EXCAVACIONES Y RELLENOS EN LA RED 
PRINCIPAL 

        

1,2,1 Excavación mecánica en material común. Incluye 
mano de obra, materiales y equipo 

M3 6.003,37  $                         
17.218,00  

 $                                             
103.366.009,00  

1,2,2 Excavación mecánica en material conglomerado. 
Incluye mano de obra, materiales y equipo. Para el 
pago se realizará caracterización de material y 
registro, los cuales no tendrán medida ni pago por 
separado. 

M3 6.003,37  $                         
21.202,00  

 $                                             
127.283.451,00  
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1,2,3 Suministro, extendida y compactación de material 
seleccionado para Subbase Granular Clase C. La 
unidad de medida y forma de pago corresponden al 
material compactado 

M3 1.586,82  $                      
143.949,00  

 $                                             
228.421.152,00  

1,2,4 Relleno en recebo compactado en capas. Proctor 
modificado 95% a todo factor, incluye: recebo, 
equipo, herramienta y mano de obra. La unidad de 
medida y forma de pago corresponden al material 
compactado. 

M3 5.262,94  $                      
103.727,00  

 $                                             
545.908.977,00  

1,2,5 Relleno con material de la misma excavación 
compactado en capas. incluye: equipo, herramienta 
y mano de obra 

M3 2.441,08  $                         
31.318,00  

 $                                               
76.449.743,00  

1,2,6 Recolección y cargue de material sobrante en lugar 
de obra. Incluye: maquinaria, costo de disposición 
final del material y todo lo necesario para la correcta 
ejecución de la obra. No incluye transporte.  

M3 14.837,64  $                         
27.373,00  

 $                                             
406.150.720,00  

1,2,7 Transporte de materiales pétreos y material sobrante 
de excavaciones y demoliciones. 

M3/K
M 

1.053.399,6
3 

 $                           
1.600,00  

 $                                         
1.685.439.408,00  

1,3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS 
PARA LA RED PRINCIPAL 

        

1,3,1 Instalación de Tubería PVC diámetro 8" Incluye: 
Adecuación del fondo de la zanja, bajada y empalme 
del tubo, lubricante. 

ML 2.276,22  $                         
19.764,00  

 $                                               
44.987.212,00  

1,3,2 Instalación de Tubería PVC diámetro 10" Incluye: 
Adecuación del fondo de la zanja, bajada y empalme 
del tubo, lubricante. 

ML 707,89  $                         
24.462,00  

 $                                               
17.316.405,00  

1,3,3 Instalación de Tubería PVC diámetro 12" Incluye: 
Adecuación del fondo de la zanja, bajada y empalme 
del tubo, lubricante. 

ML 714,16  $                         
30.231,00  

 $                                               
21.589.771,00  

1,3,4 Instalación de Tubería PVC diámetro 16" Incluye: 
Adecuación del fondo de la zanja, bajada y empalme 
del tubo, lubricante.  

ML 1.103,81  $                         
50.467,00  

 $                                               
55.705.979,00  

1,3,5 Suministro e instalación de arena para cama del tubo 
en una altura de 10 cm. Y arena para atraque hasta 
10cm por encima de la cota clave del tubo, 
compactado a mano, herramienta, mano de obra y 
todo lo necesario para la correcta ejecución.  

M3 2.867,37  $                         
98.355,00  

 $                                             
282.020.176,00  

1,4 CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN         
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1,4,1 Construcción de pozo de inspección a todo costo, en 
concreto impermeabilizado de 4000 PSI de 
resistencia a los 28 días, espesor de 0,20 m. Incluye: 
formaleta,  producción, mezcla, vaciado, 
desencofrado, cañuelas pulidas en concreto puro. 
De menos de 2 m. desde la cota batea del tubo a la 
cota rasante, no llevara cono de reducción y se 
rematará con una placa en concreto de espesor 0,25 
m con suministro e instalación de aro base y tapa HF 
de seguridad tráfico pesado. tendrá diámetro interno 
1,20 m y diámetro externo de 1,6m , mano de obra, 
curado, desencofrada, equipo, herramientas, 
transporte de concreto y todo lo relacionado para la 
correcta ejecución de la obra. no incluye refuerzo en 
acero. 

UND 35,00  $                   
4.959.285,00  

 $                                             
173.574.975,00  

1,4,2 Construcción de pozo de inspección a todo costo, en 
concreto impermeabilizado de 4000 PSI de 
resistencia a los 28 días, espesor de 0,20 m. Incluye: 
formaleta,  producción, mezcla, vaciado, 
desencofrado, cañuelas pulidas en concreto puro. 
De 2,01m a 4,00m. desde la cota batea del tubo a la 
cota rasante, no llevara cono de reducción y se 
rematará con una placa en concreto de espesor 0,25 
m con suministro e instalación de aro base y tapa HF 
de seguridad tráfico pesado. tendrá diámetro interno 
1,20 m y diámetro externo de 1,6m , mano de obra, 
curado, desencofrada, equipo, herramientas, 
transporte de concreto y todo lo relacionado para la 
correcta ejecución de la obra. no incluye refuerzo en 
acero. 

UND 14,00  $                   
7.987.563,00  

 $                                             
111.825.882,00  

1,5 ACOMETIDAS DOMICILIARIAS         
1,5,1 Excavación manual en material común. Incluye 

cargue de material sobrante, mano de obra, 
materiales y equipo 

M3 3.730,78  $                         
67.506,00  

 $                                             
251.850.035,00  

1,5,2 Excavación manual en material conglomerado. 
Incluye mano de obra, materiales y equipo. Para el 
pago se realizara caracterización de material y 
registro, los cuales no tendrán medida ni pago por 
separado.  

M3 3.247,71  $                         
81.007,00  

 $                                             
263.087.244,00  

1,5,3 Suministro, extendida y compactación de material 
seleccionado para Subbase Granular Clase C. La 
unidad de medida y forma de pago corresponden al 
material compactado 

M3 1.202,69  $                      
143.949,00  

 $                                             
173.126.023,00  

1,5,4 Relleno en recebo compactado en capas. Proctor 
modificado 95% a todo factor, incluye: recebo, 
equipo, herramienta y mano de obra. La unidad de 
medida y forma de pago corresponden al material 
compactado. 

M3 4.200,90  $                      
103.727,00  

 $                                             
435.746.754,00  

1,5,5 Relleno con material de la misma excavación 
compactado en capas. incluye: equipo, herramienta 
y mano de obra 

M3 899,48  $                         
31.318,00  

 $                                               
28.169.915,00  
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1,5,6 Recolección y cargue de material sobrante en lugar 
de obra. Incluye: maquinaria, costo de disposición 
final del material y todo lo necesario para la correcta 
ejecución de la obra. No incluye transporte.  

M3 7.911,79  $                         
27.373,00  

 $                                             
216.569.428,00  

1,5,7 Instalación de tubería PVC Ø 6" Alcantarillado. 
Incluye: adecuación del fondo de la zanja, bajada y 
empalme del tubo, uso de herramienta y mano de 
obra, lubricante. No incluye accesorios de conexión 

ML 3.776,46  $                         
13.978,00  

 $                                               
52.787.358,00  

1,5,8 Suministro e Instalación de Cajilla domiciliaria para 
alcantarillado a todo costo en concreto reforzado 
impermeabilizado de 4000 PSI de dimensión de 0.6 
X 0.6 X 0.6 m. libres, espesor de 0.14 m. Tapa en 
concreto reforzado de E=0,07 m en hierro de 3/8" 
separados cada 0.15 m. en ambos sentidos. 
Superficie y cañuela esmaltadas en concreto puro. 
Incluye: producción, formaleta, vaciado, 
desencofrado, transporte de concreto y todo lo 
necesario para la correcta ejecución de la obra. SIN 
PAÑETE. No incluye refuerzo en acero. 

UND 150,00  $                      
713.121,00  

 $                                             
106.968.150,00  

1,5,9 Suministro e Instalación de Cajilla domiciliaria para 
alcantarillado a todo costo en concreto reforzado 
impermeabilizado de 4000 PSI de dimensión de 0.6 
X 0.6 X 1.2 m. libres, espesor de 0.14 m. Tapa en 
concreto reforzado de E=0,07 m en hierro de 3/8" 
separados cada 0.15 m. en ambos sentidos. 
Superficie y cañuela esmaltadas en concreto puro. 
Incluye: producción, formaleta, vaciado, 
desencofrado, transporte de concreto y todo lo 
necesario para la correcta ejecución de la obra. SIN 
PAÑETE. No incluye refuerzo en acero. 

UND 479,00  $                   
1.021.464,00  

 $                                             
489.281.256,00  

1,5,10 Reposición de anden. Incluye corte, rotura, 
recolección de escombros y alistado en concreto de 
3000 psi. Incluye transporte de concreto.  

M2 559,81  $                      
103.127,00  

 $                                               
57.731.526,00  

1,5,11 Suministro e instalación de Kit Silla Yee 8" x 6" de 
PVC para alcantarillados. 

UND 275,00  $                      
321.957,00  

 $                                               
88.538.175,00  

1,5,12 Suministro e instalación de Kit Silla Yee 10" x 6" de 
PVC para alcantarillados. 

UND 118,00  $                      
382.851,00  

 $                                               
45.176.418,00  

1,5,13 Suministro e instalación de Kit Silla Yee 12" x 6" de 
PVC para alcantarillados. 

UND 93,00  $                      
521.535,00  

 $                                               
48.502.755,00  

1,5,14 Suministro e instalación de Kit Silla Yee 16" x 6" de 
PVC para alcantarillados. 

UND 142,00  $                      
654.102,00  

 $                                               
92.882.484,00  

1,5,15 suministro e instalación de unión para alcantarillado 
PVC D=6” 160mm. Incluye sellante e hidrosellos 6” 
160mm 

UND 376,00  $                         
76.671,00  

 $                                               
28.828.296,00  

1,5,16 Transporte de materiales pétreos y material sobrante 
de excavaciones y demoliciones. 

M3/K
M 

582.209,30  $                           
1.600,00  

 $                                             
931.534.880,00  
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1,5,17 suministro e instalación de codo 45° para 
alcantarillado PVC D=6” 160mm. Incluye sellante e 
hidrosellos 6” 160mm 

UND 629,00  $                      
111.407,00  

 $                                               
70.075.003,00  

1,6 OTRAS ACTIVIDADES         

1,6,1 Corte, rotura de pavimento rígido, recolección de 
escombros, incluye: cortadora de disco, compresor, 
herramienta menor, materiales, mano de obra y todo 
lo necesario para la correcta ejecución de la obra. No 
incluye transporte 

M2 10.253,81  $                         
99.319,00  

 $                                         
1.018.398.155,00  

1,6,2 Reposición de pavimento rígido en concreto MR-40 
e=0.20m acelerado a 3 días con aplicación de antisol 
y construcción de juntas de dilatación.  Incluye: 
herramienta menor, materiales, mano de obra, 
transporte de concreto y todo lo necesario para la 
correcta ejecución de la obra. No incluye refuerzo en 
acero. 

M2 10.253,81  $                      
263.500,00  

 $                                         
2.701.878.935,00  

1,6,3 Demolición de cajilla domiciliaria existente. Incluye 
cajillas construidas en mampostería y/o concreto de 
medidas variables.  

UN 629,00  $                      
301.685,00  

 $                                             
189.759.865,00  

1,6,4 Demolición de pozo existente. Incluye pozos 
construidos en mampostería y/o concreto de 
medidas variables.  

UN 49,00  $                      
596.703,00  

 $                                               
29.238.447,00  

1,6,5 Suministro, corte, figurado y armado de acero de 
60.000 PSI para refuerzo de estructuras en concreto. 

KG 92.735,12  $                           
8.378,00  

 $                                             
776.934.835,00  

    SUB TOTAL 1 COSTOS DIRECTOS  $                                       
12.028.418.561,0
0  

2. OPTIMIZACIÓN RED  DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL EN 
LA CARRERA 4 ENTRE CALLE 10 Y QUEBRADA 
QUIEBRAMUELAS 

        

2,1 ACTIVIDADES PRELIMINARES         
2,1,1 Replanteo topográfico (Contiene: Control de niveles 

permanente y planos finales de la obra en formato 
CAD) 

ML 694,33  $                         
10.741,00  

 $                                                  
7.457.799,00  

2,2 EXCAVACIONES Y RELLENOS EN LA RED 
PRINCIPAL 

        

2,2,1 Excavación mecánica en material común. Incluye 
mano de obra, materiales y equipo 

M3 832,92  $                         
17.218,00  

 $                                               
14.341.217,00  

2,2,2 Excavación mecánica en material conglomerado. 
Incluye mano de obra, materiales y equipo. Para el 
pago se realizará caracterización de material y 
registro, los cuales no tendrán medida ni pago por 
separado. 

M3 832,92  $                         
21.202,00  

 $                                               
17.659.570,00  
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2,2,3 Suministro, extendida y compactación de material 
seleccionado para Subbase Granular Clase C. La 
unidad de medida y forma de pago corresponden al 
material compactado 

M3 208,21  $                      
143.949,00  

 $                                               
29.971.621,00  

2,2,4 Relleno en recebo compactado en capas. Proctor 
modificado 95% a todo factor, incluye: recebo, 
equipo, herramienta y mano de obra. La unidad de 
medida y forma de pago corresponden al material 
compactado. 

M3 647,63  $                      
103.727,00  

 $                                               
67.176.717,00  

2,2,5 Relleno con material de la misma excavación 
compactado en capas. incluye: equipo, herramienta 
y mano de obra 

M3 221,81  $                         
31.318,00  

 $                                                  
6.946.646,00  

2,2,6 Recolección y cargue de material sobrante en lugar 
de obra. Incluye: maquinaria, costo de disposición 
final del material y todo lo necesario para la correcta 
ejecución de la obra. No incluye transporte.  

M3 1.746,99  $                         
27.373,00  

 $                                               
47.820.357,00  

2,2,7 Transporte de materiales pétreos y material sobrante 
de excavaciones y demoliciones. 

M3/K
M 

118.929,15  $                           
1.600,00  

 $                                             
190.286.640,00  

2,3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS 
PARA LA RED PRINCIPAL 

        

2,3,1 Instalación de Tubería PVC diámetro 10" Incluye: 
Adecuación del fondo de la zanja, bajada y empalme 
del tubo, lubricante. 

ML 21,26  $                         
24.462,00  

 $                                                     
520.062,00  

2,3,2 Instalación de Tubería PVC diámetro 16" Incluye: 
Adecuación del fondo de la zanja, bajada y empalme 
del tubo, lubricante. 

ML 318,72  $                         
50.467,00  

 $                                               
16.084.842,00  

2,3,3 Instalación de Tubería PVC diámetro 24" Incluye: 
Adecuación del fondo de la zanja, bajada y empalme 
del tubo, lubricante. 

ML 312,92  $                         
74.163,00  

 $                                               
23.207.086,00  

2,3,4 Suministro e instalación de Kit Silla Yee 16" x 10" de 
PVC para alcantarillados. 

UND 4,00  $                      
668.656,00  

 $                                                  
2.674.624,00  

2,3,5 Suministro e instalación de Kit Silla Yee 24" x 10" de 
PVC para alcantarillados. 

UND 5,00  $                      
928.911,00  

 $                                                  
4.644.555,00  

2,3,6 Suministro e instalación de arena para cama del tubo 
en una altura de 10 cm. Y arena para atraque hasta 
10cm por encima de la cota clave del tubo, 
compactado a mano, herramienta, mano de obra y 
todo lo necesario para la correcta ejecución.  

M3 356,13  $                         
98.355,00  

 $                                               
35.027.166,00  

2,4 CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN         
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2,4,1 Construcción de pozo de inspección a todo costo, en 
concreto impermeabilizado de 4000 PSI de 
resistencia a los 28 días, espesor de 0,20 m. Incluye: 
formaleta,  producción, mezcla, vaciado, 
desencofrado, cañuelas pulidas en concreto puro. 
De menos de 2 m. desde la cota batea del tubo a la 
cota rasante, no llevara cono de reducción y se 
rematará con una placa en concreto de espesor 0,25 
m con suministro e instalación de aro base y tapa HF 
de seguridad tráfico pesado. tendrá diámetro interno 
1,20 m y diámetro externo de 1,6m , mano de obra, 
curado, desencofrada, equipo, herramientas, 
transporte de concreto y todo lo relacionado para la 
correcta ejecución de la obra. no incluye refuerzo en 
acero. 

UND 6,00  $                   
4.959.285,00  

 $                                               
29.755.710,00  

2,4,2 Construcción de pozo de inspección a todo costo, en 
concreto impermeabilizado de 4000 PSI de 
resistencia a los 28 días, espesor de 0,20 m. Incluye: 
formaleta,  producción, mezcla, vaciado, 
desencofrado, cañuelas pulidas en concreto puro. 
De menos de 2 m. desde la cota batea del tubo a la 
cota rasante, no llevara cono de reducción y se 
rematará con una placa en concreto de espesor 0,25 
m con suministro e instalación de aro base y tapa HF 
de seguridad tráfico pesado. tendrá diámetro interno 
1,50 m y diámetro externo de 1,9m. mano de obra, 
curado, desencofrada, equipo, herramientas, 
transporte de concreto y todo lo relacionado para la 
correcta ejecución de la obra. no incluye refuerzo en 
acero. 

UND 2,00  $                   
5.856.958,00  

 $                                               
11.713.916,00  

2,4,3 Construcción de pozo de inspección a todo costo, en 
concreto impermeabilizado de 4000 PSI de 
resistencia a los 28 días, espesor de 0,20 m. Incluye: 
formaleta,  producción, mezcla, vaciado, 
desencofrado, cañuelas pulidas en concreto puro. 
De 2,01m a 4,00m. desde la cota batea del tubo a la 
cota rasante, no llevara cono de reducción y se 
rematará con una placa en concreto de espesor 0,25 
m con suministro e instalación de aro base y tapa HF 
de seguridad tráfico pesado. tendrá diámetro interno 
1,50 m y diámetro externo de 1,9m , mano de obra, 
curado, desencofrada, equipo, herramientas, 
transporte de concreto y todo lo relacionado para la 
correcta ejecución de la obra. no incluye refuerzo en 
acero. 

UND 3,00  $                   
8.939.097,00  

 $                                               
26.817.291,00  

2,4,4 Construcción de cárcamo de 6,41mx0.80 m ,en 
concreto de 4000 PSI impermeabilizado, espesor 
0.15 m con rejilla en platina de 1 1/2"*1/4", marco en 
platina 1 1/2"*1/4" y  contramarco en ángulo 2"*3/16".  
Incluye: formaleta,  producción, mezcla, vaciado, 
transporte de concreto y desencofrado, sin pañete. 
No incluye acero de refuerzo.  

UND 5,00  $                   
7.078.016,00  

 $                                               
35.390.080,00  
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2,4,5 Construcción de sumidero de 2,20mx0.80 m ,en 
concreto de 4000 PSI impermeabilizado, espesor 
0.14 m con rejilla en platina de 1 1/2"*1/4", marco en 
platina 1 1/2"*1/4" y  contramarco en ángulo 2"*3/16".  
Incluye: formaleta,  producción, mezcla, vaciado, 
transporte de concreto y desencofrado, sin pañete. 
No incluye acero de refuerzo. 

UND 4,00  $                   
1.818.267,00  

 $                                                  
7.273.068,00  

2,5 OTRAS ACTIVIDADES         
2,5,1 Corte, rotura de pavimento rígido, recolección de 

escombros, incluye: cortadora de disco, compresor, 
herramienta menor, materiales, mano de obra y todo 
lo necesario para la correcta ejecución de la obra. No 
incluye transporte 

M2 806,72  $                         
99.319,00  

 $                                               
80.122.624,00  

2,5,2 Reposición de pavimento rígido en concreto MR-40 
e=0.20m acelerado a 3 días con aplicación de antisol 
y construcción de juntas de dilatación.  Incluye: 
herramienta menor, materiales, mano de obra, 
transporte de concreto y todo lo necesario para la 
correcta ejecución de la obra. No incluye refuerzo en 
acero. 

M2 806,72  $                      
265.729,00  

 $                                             
214.368.899,00  

2,5,3 Concreto impermeabilizado de 4000 psi para 
cabezote de descole, reposición de sardinel y otras 
estructuras. Incluye transporte de concreto. No 
incluye acero de refuerzo.  

M3 12,11  $                   
1.108.373,00  

 $                                               
13.422.397,00  

2,5,4 Suministro, corte, figurado y armado de acero de 
60.000 PSI para refuerzo de estructuras en concreto. 

KG 9.182,48  $                           
8.378,00  

 $                                               
76.930.817,00  

    SUB TOTAL 2 COSTOS DIRECTOS  $                                             
959.613.704,00  

            
 TOTAL COSTOS DIRECTOS   $                                       

12.988.032.265,0
0  

 ADMINISTRACIÓN. 27%   $                                         
3.506.768.712,00  

 IMPREVISTOS.    1%   $                                             
129.880.323,00  

 UTILIDAD.    5%   $                                             
649.401.613,00  

 TOTAL COSTOS INDIRECTOS (33%)   $                                         
4.286.050.648,00  

COSTO SUBTOTAL  $                                       
17.274.082.913,0
0  

3,0 SUMINISTROS         
3,1 Suministro de Tubería corrugada PVC para 

alcantarillado diámetro 6" 
ML 3.776,46  $                         

60.500,00  
 $                                             
228.475.830,00  
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3,2 Suministro de Tubería corrugada PVC para 
alcantarillado diámetro 8" 

ML 2.276,22  $                         
82.186,00  

 $                                             
187.073.417,00  

3,3 Suministro de Tubería corrugada PVC para 
alcantarillado diámetro 10" 

ML 729,15  $                      
120.710,00  

 $                                               
88.015.697,00  

3,4 Suministro de Tubería corrugada PVC para 
alcantarillado diámetro 12" 

ML 714,16  $                      
172.754,00  

 $                                             
123.373.997,00  

3,5 Suministro de Tubería corrugada PVC para 
alcantarillado diámetro 16" 

ML 1.422,53  $                      
319.200,00  

 $                                             
454.071.576,00  

3,6 Suministro de Tubería corrugada PVC para 
alcantarillado diámetro 24" 

ML 312,92  $                      
765.450,00  

 $                                             
239.524.614,00  

SUBTOTAL  SUMINISTRO  $                                         
1.320.535.131,00  

4,0 PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE OBRA  -  PGIO UN 1,00  $              
343.475.745,0
0  

 $                                             
343.475.745,00  

SUBTOTAL  SUMINISTRO + PGIO  $                                         
1.664.010.876,00  

ADMINISTRACIÓN  SUMINISTROS Y PGIO 20,00%  $                                             
332.802.175,00  

            
 COSTO TOTAL DE OBRA   $                                       

19.270.895.964,0
0  

 
 

 
CLÁUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES DE LAS PARTES. A) DEL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA se obliga 
para con la EMPRESA, en cumplimiento del objeto contratado a:  

1. Adelantar las gestiones administrativas, técnicas y contractuales necesarias para llevar a cabo la ejecución del 
objeto del presente Contrato. 

2. En coordinación con la Interventoría, el contratista deberá validar, revisar, complementar, adicionar, modificar, 
corregir y ajustar los estudios y/o diseños suministrados. 

3. Cumplir con el objeto del contrato, ejecutando y entregando la obra contratada conforme a las condiciones 
establecidas en los estudios previos, el pliego de condiciones (en caso de que exista) y la propuesta presentada, 
a los detalles, ajustes a que den lugar, especificaciones técnicas establecidas y a las Condiciones básicas 
obligatorias y condiciones básicas complementarias, cumpliendo con los criterios de calidad exigibles y con 
sujeción a los precios unitarios estipulados y dentro del plazo establecido. 

4. Suscribir la póliza de cumplimiento y pagos de legalización dentro de los cinco días hábiles siguientes a la 
adjudicación, requisito indispensable para iniciar la ejecución del contrato. Responder por sus actuaciones y 
omisiones derivadas de la celebración del presente contrato y de la ejecución del mismo. 

5. Mantener actualizado su domicilio durante toda la vigencia del contrato y cuatro meses más y presentarse en 
la Empresa en el momento en que sea requerido. 

6. Presentar y cumplir el cronograma de obra y el análisis de precios unitarios (APUS) cuando se firme el acta de 
inicio el cual debe ser aprobado por el interventor. 

7. El CONTRATISTA debe contar con la capacidad operativa, representada con los equipos pedidos para la 
habilitación de la propuesta.  



 
 

 

  11 

8. El Contratista podrá renunciar al pago de ANTICIPO y se efectuarán pagos parciales hasta por el valor del 90% 
de la ejecución de las obras y un pago final del 10% al momento del Recibo Final y liquidación del contrato, 
previa certificación del recibo a satisfacción e informe por el Interventor. 

9. Efectuar adecuadamente las obras, para ello implementará todas las medidas de control durante la etapa de 
ejecución contractual establecidas en la ley, con el fin de evitar la paralización o inadecuada ejecución de la 
obra. 

10. El contratista se compromete a privilegiar la contratación de mano de obra no calificada con personas del sector 
donde se ejecutarán las obras. 

11. Garantizar la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para la ejecución del contrato. 
12. Entregar diseño de mezclas y ensayos de laboratorio para certificar la resistencia de los concretos a utilizar. 
13. Cumplir con las especificaciones técnicas requeridas por el interventor del contrato. 
14. Responder por la calidad de la obra, y reponer la obra, que no satisfaga las especificaciones técnicas 

establecidas (mal elaboración, obra que se deba demoler); obrando bajo las observaciones hechas por el 
interventor. 

15. Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demás trabajos que se le soliciten en desarrollo de la obra 
y aquellos que se le soliciten dentro de las obligaciones contractuales. 

16. Estar disponible cuando el interventor y/o supervisor lo requiera. 
17. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le imparta por parte del interventor y/o 

supervisor del contrato. 
18. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algún 

hecho. 
19. Mantener vigentes todas las garantías que amparan el contrato en los términos del mismo, si a ello hubiere 

lugar. 
20. El contratista deberá garantizar que durante la ejecución de las obras la utilización de toda la señalización 

necesaria requerida por la ley y la que se estime pertinente tendiente a evitar la ocurrencia de cualquier 
percance. 

21. No se podrá dar inicio a ninguna obra hasta tanto se haga una socialización de la misma con la comunidad que 
se vea afectada por su ejecución en donde se le informe la descripción de la obra, el término de duración y los 
impactos que genera su realización.  

22. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y retrasos. 
23. Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebración del presente contrato y de la ejecución 

del mismo. 
24. Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales que sean necesarias para no 

poner en peligro a las personas, las cosas o al medio ambiente, y garantizar que así lo hagan, igualmente, sus 
subcontratistas y proveedores. 

25. Acreditar, en las oportunidades que así se requiera, de conformidad con lo establecido en el inciso en la Ley 
100 de 993, la Ley 789 de 2002, las Leyes 797 y 828 de 2003 y la Ley 1753 de 2015 el Decreto 1703 2002, el 
decreto 510 de 2003, que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de 
Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las cajas de compensación familiar, de todo el personal vinculado 
directamente a la ejecución de la obra. 

26. la acreditación del cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y 
parafiscales, según lo establecido en el Art. 1 Parágrafo 2 Ley 828 del 2003 y Ley 1150 Art. 23, así como sus 
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cargas de CUMPLIMIENTO IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO (SG-SST).  

27. Dar  estricto y oportuno cumplimiento a toda la normatividad vigente, incluido la Resolución No. 0330 del 08 de 
junio de 2017 “Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento 
Básico RAS…”, que regula el diseño y ejecución de proyectos del sector. Así como a las demás normas y 
parámetros exigidos en el Plan de Ordenamiento Territorial, el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas 
– RETIE, el Reglamento Colombiano de Normas Sismo Resistentes NSR vigente, Decreto 1287 de 2014, 
Decreto 3930 de 2010, Resolución 631 de 2015, Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, Decreto 1077 del 26 
de mayo de 2015, Resolución CRA No. 750 del 08 de febrero de 2016, entre otras normas concordantes de 
orden local, regional y nacional. Lo anterior con el principal objetivo de posibilitar la obtención de un sistema 
cuya operación y mantenimiento se realice bajo los estándares de costo y complejidad acordes a la capacidad 
del municipio y cuya viabilidad ambiental sea inobjetable (calidad del vertimiento, gestión de lodos, minimización 
de impactos tales como olores, emisiones, ruido, entre otros).  

28. Instalar mínimo  dos (2) vallas institucionales en lugar de alto impacto, donde se informen elementos esenciales 
del proyecto, destacando la participación de las entidades, en todo caso, toda pieza de divulgación del proyecto 
deberá someterse a aprobación de las partes involucradas y cofinanciadoras del proyecto.  

29. La ejecución del proyecto deberá contemplar las actividades de arranque y puesta en funcionamiento de las 
obras, los cuales quedarán consignados en el respectivo informe final (este es un documento que debe ser lo 
más didáctico posible, con esquemas, graficas, registro fotográfico y las planillas de toma de datos de operación 
y mantenimiento).  

30. Realizar la socialización del proyecto, estudios, diseños y la localización de este, a la comunidad beneficiaria 
del proyecto y del área de influencia de este, invitando además a todas las entidades involucradas y presentando 
listas de asistencia y demás registros que certifiquen el desarrollo de esta actividad. Dicha labor se realizará 
desde el inicio del proyecto, y su realización será continua y permanente. 

31. Indemnizar y/o asumir todo daño que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al personal 
contratado para la ejecución del contrato, por causa o con ocasión del desarrollo del mismo. 

32. EL CONTRATISTA de obra será el encargado y único responsable de entregar la obra funcionando en las 
condiciones contratadas. 

33. Aquellos permisos que sean necesarios para la ejecución de los trabajos, que resulten adicionales a los que 
entregue la Empresa, son responsabilidad del contratista.  

34. Durante la ejecución de la obra, el personal deberá disponer de los elementos de protección y seguridad 
industrial. 

35. Obtener la aprobación de la interventoría con antelación al cambio de profesionales o técnicos requeridos y 
ofrecidos. La solicitud de sustitución deberá contener las justificaciones correspondientes y estar acompañada 
de los soportes que acrediten el cumplimiento de las calidades profesionales o técnicas y la experiencia general 
y especifica del nuevo personal, el nuevo profesional deberá tener un perfil igual o superior al profesional que 
cumpla con los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones, sin perjuicio de la regulación específica que 
sobre este aspecto se establece para el personal mínimo requerido.  

36. Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que coadyuve 
el personal o los subcontratistas contra y LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA 
PLATA HUILA EMSERPLA E.S.P, por causa o con ocasión del contrato.  

37. Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el interventor o LA EMPRESA DE 
SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA EMSERPLA E.S.P, toda actividad ejecutada 
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que resulte defectuosa según el análisis de calidad, o que no cumpla las normas de calidad requeridas para la 
obra, ya sea por causa de los insumos o de la mano de obra. 

38. Obtener, el suministro de los servicios públicos provisionales cuando de requiera, para la ejecución de la obra 
y mantener su provisión durante el tiempo necesario y responder por el pago. 

39. Realizar si así se requiere, la construcción del campamento de obra, cuya ubicación deberá contar con la 
aprobación de la interventoría.  

40. Realizar el cerramiento provisional de la obra y/o de las zonas por intervenir si así se requiere, de acuerdo con 
las cantidades y especificaciones dadas, que proteja los sitios de construcción de la obra del acceso de 
personas ajenas a los trabajos, con el fin de evitar perturbaciones de tránsito e incomodidades a los vecinos.  

41. Llevar una bitácora de obra, esto es, una memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos y decisiones 
tomadas en la ejecución de los trabajos, así como de las órdenes de interventoría, de los conceptos de los 
especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, etc., 
de manera que se logre a comprensión general de la obra y el desarrollo de las actividades, de acuerdo con la 
programación detallada de la obra. Debe encontrarse debidamente foliada y firmada por el director de obra, el 
residente y el director de la interventoría. A ella tendrán acceso, cuando así lo requieran, los delegados de LA 
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA EMSERPLA E.S.P. 

42. Presentar informes mensuales (dentro de los primeros cinco (5) días calendario del mes siguiente a la fecha de 
corte) al supervisor e interventor delegado donde se evidencien los aspectos más relevantes de las actividades 
desarrolladas en cada uno de los periodos de tiempo, según el siguiente contenido mínimo, pero no limitarse a 
ello: 
a. Cantidades de obra ejecutadas y sus respectivas memorias de cálculo. 
b. Avance de cada una de las actividades programadas, análisis del avance y las acciones implementadas y a 
implementar para la ejecución correcta y en el tiempo de la obra 
c. Registros fotográficos. 
d. Resumen de las actividades realizadas en el mes, análisis y recomendaciones 
e. Resultados y análisis de los ensayos de materiales y demás pruebas realizadas. 
f. Fotocopia de la bitácora o libro de obra. 
g. Relación del personal empleado en la ejecución de la obra. 
h. Informe de seguridad industrial. 
i. Informe de manejo ambiental. 
j. Informe de gestión social. 
k. balance financiero de la obra. 

43. Elaborar y entregar un informe final de actividades con los soportes correspondientes a fin de realizar Acta de 
terminación, y Acta de Liquidación del Contrato una vez vencido su plazo de ejecución.  

44. Elaborar, siguiendo los mismos criterios de los planos y diseños aprobados por la interventoría y LA EMPRESA 
DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA EMSERPLA E.S.P, los planos record de la 
totalidad del proyecto, los cuales deberán ser entregados a LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL 
MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA EMSERPLA E.S.P, con la aprobación de la interventoría, en medio impreso 
y magnético. 

45. Con todas las Normas, Decretos, Reglamentos y Códigos que regulan la actividad constructora en Colombia y 
específicamente, en el Municipio.  Además, acepta cumplir todas las Normas de Planeación y Urbanismo, las 
Ambientales y las expedidas por las demás Empresas de Servicios Públicos y las Nacionales relacionadas con 
la Seguridad Industrial, Salud Ocupacional, Higiene, Régimen Laboral y similares que estén vigentes durante la 
ejecución de las obras contratadas. El CONTRATISTA es responsable de solicitar y obtener, a su costo, todos 
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los permisos de cerramientos, ocupación de vías, señalización, tránsito de volquetas, servicios provisionales, 
vertimientos transitorios, botaderos de escombros y de tierra, que se requieran para la correcta y oportuna 
ejecución de las obras. Así mismo, asume la responsabilidad de cumplir con las Normas de conservación 
Ambiental, en atención a las consideraciones establecidas en el Plan de Manejo Ambiental del Proyecto, si lo 
hubiere, y responderá por las sanciones que se originen en eventuales violaciones, imprevisiones o 
incumplimientos de este Plan de Manejo Ambiental, que si existe, declarará conocer y aceptar al momento de 
presentar la Propuesta y de suscribir el Contrato respectivo. En los casos no estipulados expresamente en estas 
Especificaciones Técnicas, EL MUNICIPIO aplicará, y así lo acepta plenamente el CONTRATISTA, las Normas 
y Recomendaciones Técnicas incluidas en los siguientes Documentos: 
• Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS – 2010 
• MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO 
• Normas Técnicas Colombianas NTC. ICONTEC 
• American Concrete Institute. ACI 
• American Society for Testing and Materials ASTM 
• American Institute of Steel Construction. AISC 
• Instituto Colombiano de Productores de Cemento ICPC 
• Ley 400/1997 Decreto 33 de 1998 Código Colombiano de Construcciones Sismorresistentes y anexos 

posteriores. NSR-2010 
• Especificaciones generales de Construcción de Carreteras INVIAS 
• Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras INVIAS 
• Accesorios de PVC Rígido para Alcantarillado. Norma 2697. ICONTEC. 

B) OBLIGACIONES DE EMSERPLA E.S.P:  
1. Conferir las autorizaciones que requiera EL CONTRATISTA, a que haya lugar en forma oportuna.  
2. Colocar a disposición del CONTRATISTA todo aquello que sea indispensable para el cumplimiento del 
objeto a desarrollar.  
3. Coordinar las actividades necesarias para hacer efectiva la labor a desempeñar por EL CONTRATISTA.  
4. Realizar los pagos estipulados, en la forma y dentro de los términos acordados, sin necesidad de 
requerimientos y constitución en mora.  
5. Las demás establecidas por ley, en el presente contrato o que se deduzcan de la naturaleza del mismo. 
 
 

CLÁUSULA TERCERA. VALOR DEL CONTRATO. Para todos los efectos el valor del presente contrato se fija en la 
suma de DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL 
NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS ($19.270.895.964,00) MCTE. CLÁUSULA CUARTA. FORMA DE 
PAGO. a) ANTICIPO: EMSERPLA E.S.P. concederá al CONTRATISTA un ANTICIPO equivalente al 10% del valor 
del contrato, el cual, será desembolsado previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización, 
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al inicio de ejecución del contrato, previa radicación de la cuenta de 
cobro correctamente elaborada. El mismo estará sujeto al desembolso que haga el Ministerio dentro de la vigencia 
2026 dando cumplimiento a los Convenios de Uso de Recursos No. 1501 y 1466 de 2025 suscritos entre el Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio, el Municipio de La Plata y la Empresa de Servicios Públicos del Municipio de La 
Plata Huila - EMSERPLA E.S.P. Su giro no constituye condición previa para la iniciación de las actividades o el 
cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales. El anticipo, no es pago y estará sujeto a la concepción 
y requisitos que para el manejo del mismo se establecen en el presente contrato. El anticipo se amortizará en el 
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mismo porcentaje otorgado con respecto al valor del contrato, en cada acta parcial y en caso de no haberse 
amortizado en su totalidad el saldo se amortizará en el acta de liquidación. El contratista, deberá abrir una cuenta 
bancaria de ahorros en municipio de la Plata-Huila, en la que especifique que se manejaran los recursos del contrato 
que reciba a título de anticipo, con el fin de garantizar que dichos recursos se apliquen exclusivamente a la ejecución 
del contrato correspondiente. Los recursos del anticipo solo podrán ser utilizados para los gastos propios del 
respectivo contrato, situación que debe ser controlada por el SUPERVISOR E INTERVENTOR. EL CONTRATISTA, 
deberá presentar el programa de inversión del anticipo para la correspondiente aprobación del SUPERVISOR e 
INTERVENTOR, dejando constancia expresa que estos recursos para todos los efectos legales son de propiedad de 
EMSERPLA E.S.P. La Constitución y aprobación de la garantía son requisitos indispensables previos para la entrega 
del anticipo. Los rendimientos financieros que se generen deberán ser consignados en la cuenta indicada por 
EMSERPLA E.S.P., una vez se termine de amortizar el anticipo. La vigilancia sobre el manejo y correcta inversión 
del anticipo está a cargo del supervisor e interventor del contrato, por lo que el CONTRATISTA deberá ejercer control 
de dicho manejo e inversión y suministrarle toda la información que este requiera. b) PAGOS PARCIALES, hasta el 
90% del valor del contrato, conforme el avance de las obras avaladas por la supervisión mediante actas parciales y 
presentación de cuenta de cobro, previa amortización del porcentaje del total del anticipo entregado al contratista. 
Estos pagos también estarán sujetos a los desembolsos establecidos por el Ministerio en los convenios. c) PAGO 
FINAL, del 10% del valor del contrato, una vez culminado el objeto contractual a satisfacción de la supervisión, para 
lo cual será requerido informe final, acompañado de certificado de cumplido a satisfacción expedido por el interventor 
del contrato, donde conste el recibo a satisfacción de la obra, la acreditación de los pagos que en materia de salarios 
y seguridad social integral deberá efectuar el contratista al personal que emplee en la ejecución del contrato y demás 
a que haya lugar y cumplimiento de los requisitos para la liquidación del contrato, la modificación de la garantía de 
estabilidad de la obra y demás requisitos exigidos por EMSERPLA  E.S.P en el proceso  previa justificación. La 
iniciación de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no se hallan supeditados, 
en ningún caso, al recibo del anticipo. Los recursos del anticipo sólo podrán ser utilizados para los gastos propios del 
respectivo Contrato, situación que deberá ser verificada por el Interventor. El Contratista deberá presentar para la 
aprobación del anticipo, un programa de utilización de personal y equipos durante la ejecución del contrato, un 
programa de flujo de fondos del contrato, y un programa de inversión de anticipo, para la Correspondiente aprobación 
del Interventor, de lo cual deberá remitir copia a la sociedad fiduciaria. La vigilancia sobre el manejo y correcta 
inversión del anticipo estará a cargo del Interventor, por lo que el Contratista deberá ejercer el control del manejo e 
inversión y suministrar al Interventor toda la información que este requiera. Los recursos desembolsados en calidad 
de anticipo y sus rendimientos son de LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA 
HUILA EMSERPLA E.S.P, los cuales deberán ser reintegrados en la cuenta que para el efecto indique la EMPRESA, 
a la terminación del contrato de fiducia mercantil o cuando se haya amortizado el anticipo. El anticipo se amortizará 
en el mismo porcentaje otorgado con respecto al valor del Contrato, en cada acta parcial de obra y, en caso de no 
haberse amortizado en su totalidad, el saldo se amortizará en el acta de liquidación. El contrato de fiducia mercantil 
deberá tener la duración necesaria para el cumplimiento de su finalidad, es decir, mientras existan recursos en el 
patrimonio autónomo correspondientes al anticipo. NOTA: MANEJO DEL ANTICIPO: De conformidad con lo 
establecido en el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, el Contratista deberá constituir una fiducia o un patrimonio 
autónomo irrevocable para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, con una sociedad fiduciaria 
vigilada y autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia, previo a su desembolso, para garantizar que 
dichos recursos se apliquen exclusivamente a la ejecución del Contrato. El Contratista deberá presentar, previa 
aprobación del Interventor, la empresa una certificación expedida por la entidad fiduciaria con la información necesaria 
sobre el patrimonio autónomo, y copia del contrato de fiducia mercantil, para el desembolso del anticipo. El costo de 
la comisión fiduciaria, así como los otros gastos por el gravamen a los movimientos financieros o las comisiones por 



 
 

 

  16 

pagos que cobra la sociedad fiduciaria, serán cubiertos directamente por el Contratista, quien  deberá aportar tales 
sumas desde la constitución del patrimonio autónomo. Para el manejo del anticipo, el contrato de fiducia mercantil 
irrevocable deberá ser de administración y pagos. La fiduciaria administrará los recursos del patrimonio autónomo y 
autorizará los desembolsos con base en las instrucciones que reciba del Contratista, las cuales deben haber sido 
autorizadas por el Interventor, siempre y cuando tales desembolsos correspondan a los rubros previstos en el 
programa de inversión del anticipo. El programa de inversión del anticipo deberá hacer parte integral del contrato de 
fiducia mercantil. En caso que se declare la caducidad, nulidad, incumplimiento o terminación del contrato estatal, la 
sociedad fiduciaria deberá reintegrar los recursos del anticipo a EMSERPLA. No son admisibles otro tipo de negocios 
fiduciarios como los encargos fiduciarios, la fiducia pública o fiducia mercantil de garantía, los cuales no corresponden 
a la finalidad prevista por la ley para el manejo de anticipos. NOTA : Para efectos de los pagos, el CONTRATISTA 
deberá acreditar el cumplimiento de sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social, de conformidad con las 
Leyes 100 de 1993, 789 de 2002, 797 de 2003, 828 de 2003, y 1753 de 2015, los Decretos 2353 de 2015 y 510 de 
2003, so pena de hacerse acreedor a las sanciones establecidas en las mismas; en el evento que el CONTRATISTA 
no haya realizado totalmente los aportes correspondientes al Sistema de Seguridad Social, EMSERPLA E.S.P. podrá 
retener las sumas adeudadas y efectuará el giro directo de dichos recursos con prioridad a los regímenes de salud y 
pensiones. CLÁUSULA QUINTA. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. El plazo previsto para la ejecución de 
los contratos resultantes del presente proceso de selección es el siguiente: DIECISEIS (16) MESES, contados a partir 
del acta de inicio, sin superar la presente vigencia fiscal, y en todo caso se extenderá hasta la terminación y liquidación 
del contrato de obra objeto de la interventoría. CLÁUSULA SEXTA. IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL. El presupuesto 
oficial estimado para esta contratación es con cargo a: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL EMSERPLA: 205 del 
2026 
 
 
SECTOR AREA ARTICULO FUENTE PROGRAMA PRODUCTO VALOR 

2- ALCANTARILLADO 

362- 
Infraestructura 
del sistema de 
acueducto y 
alcantarillado 

2.3.2.01.01.001.03.16- 
ALCANTARILLAS Y 
PLANTAS DE 
TRATAMIENTO DE 
AGUA 

1.2.1.0.00 -
INGRESOS 
CORRIENTES 
DE LIBRE 
DESTINACION 

4003- ACCESO 
DE LA 
POBLACIÓN A 
LOS SERVICIOS 
DE AGUA 
POTABLE Y 
SANEAMIENTO 
BÁSICO  

400300800-  
proyectos de 
acueducto, 
alcantarillado y 
aseo apoyados 
financieramente 

$19.294.635.526,00 

 
 
CLÁUSULA SÉPTIMA. GARANTÍAS. Para garantizar las obligaciones que se contraen en virtud del presente 
contrato, EL CONTRATISTA constituirá a favor de EMSERPLA E.S.P, con una compañía de seguros legalmente 
establecida en Colombia, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al Registro Presupuestal del contrato, una 
póliza que cubra los siguientes amparos: A) CUMPLIMIENTO: Equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del 
contrato, que garantizará el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de la totalidad de sus obligaciones derivadas 
del presente contrato, por el término de ejecución del contrato y seis (6) meses más. B) BUEN MANEJO Y 
CORRECTA INVERSION ANTICIPO: Equivalente al cien por ciento (100%) del valor del anticipo, que garantizará la 
correcta inversión del anticipo por parte del CONTRATISTA de la totalidad de sus obligaciones derivadas del contrato, 
por el término de ejecución del contrato y seis (6) meses más. C) PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES 
LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: Equivalente al treinta (30%) del valor del contrato, que garantizará 
el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de la totalidad de sus obligaciones derivadas del presente contrato, por 
el término de ejecución del contrato y tres (03) años más. D) ESTABILIDAD DE LA OBRA: Equivalente al treinta por 
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ciento (30%) del valor del contrato, por el término de cinco (5) años contados a partir del recibo a satisfacción de la 
obra. E)  RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL FRENTE A TERCEROS: Equivalente al veinte por 
ciento (20%) del valor del contrato y vigencia igual al plazo de ejecución del contrato y cuatro (04) meses más; en todo 
caso este amparo no podrá ser inferior a 200 SMMLV. PARÁGRAFO PRIMERO. Si EL CONTRATISTA no constituye 
las garantías dentro del término establecido, la EMPRESA podrá desistir del contrato y librarse de todo compromiso 
adquirido, y EL CONTRATISTA no podrá reclamar indemnización alguna. PARÁGRAFO SEGUNDO. Las garantías 
deberán ampliarse siempre que se produzca modificación en el plazo y/o valor del contrato, o al suspenderse el mismo. 
PARÁGRAFO TERCERO. El contratista deberá presentar el correspondiente recibo de pago expedido por la 
Compañía Aseguradora.  PARAGRAFO CUARTO: Las anteriores deben incluir como asegurado y beneficiario al 
MUNICIPIO DE LA PLATA y a EMSERPLA E.S.P. NOTA: La póliza RC deberá incluir además del amparo básico los 
siguientes amparos y condiciones: 1. Cobertura expresa de los perjuicios patrimoniales que cause el asegurado tanto 
el daño emergente como el lucro cesante. 2. Cobertura expresa de perjuicios extrapatrimoniales. 3. Cobertura expresa 
de la responsabilidad surgida por actos de contratistas y subcontratistas. 4. Cobertura expresa de amparo patronal. 
5. Cobertura expresa de vehículos propios y no propios. CLÁUSULA OCTAVA. MODIFICACIONES DEL 
CONTRATO. Cuando previo estudio realizado por la supervisión y/o interventoría del contrato se justifique un cambio 
en las especificaciones del contrato o en la ejecución de obras no previstas dentro del objeto inicial contratado, que 
se hagan imprescindibles o indispensables para la correcta prestación del servicio, se podrá celebrar entre las partes 
un contrato adicional para lo cual será requisito que el contrato principal se encuentre vigente. PARÁGRAFO. Cuando 
por hechos imprevistos y sobrevinientes se requiera la ejecución de mayor cantidad de obra ésta será motivada y 
autorizada mediante acta escrita, que suscribirán el Supervisor y/o Interventor y EL CONTRATISTA, previa 
disponibilidad presupuestal. Sin estos requisitos no se generará obligación para EMSERPLA E.S.P, de reconocer y 
pagar la mayor cantidad de obra o de trabajo e igual acontecerá cuando se trate de contrato adicional.  CLÁUSULA 
NOVENA. MULTAS. Se estipulará una cláusula de descuentos por mora o atrasos de las obligaciones contractuales, en la que 
el Contratista reconocerá que las consecuencias de su mora o atraso derivan en disminución de los aspectos de calidad y 
oportunidad del bien y/o servicio, conllevando una disminución de su valor, aceptando que LA EMPRESA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA EMSERPLA E.S.P, podrá descontar de los pagos adeudados la suma que 
corresponda, de conformidad a las siguientes reglas: EMSERPLA E.S.P., entiende que por el hecho de haber presentado la oferta, 
EL PROPONENTE favorecido con la aceptación, al celebrar el contrato, está conforme y acepta la estipulación de las deducciones 
de las sumas correspondientes por entregas atrasadas o a destiempo, como un mecanismo de solución directa de las 
controversias que puedan surgir por el retraso de las obligaciones a cago de EL CONTRATISTA, las cuales afectan la calidad y 
el valor del producto o servicio contratado y que se pactan con la finalidad de evitar la iniciación de una acción judicial tendiente 
a la declaratoria de incumplimiento. En el evento que EL CONTRATISTA incurra en una de las causales de descuento pactadas 
en el contrato, EMSERPLA E.S.P. a través de quien tenga su cargo el manejo del contrato (supervisor/interventor), le comunicará 
por escrito sobre la existencia de la causal en que incurrió y la consecuente deducción de la suma respectiva, de acuerdo con lo 
pactado contractualmente. En la mencionada comunicación se le concederá al CONTRATISTA un término de cinco (5) días 
hábiles, contados a partir del día siguiente a la fecha de recibido de la comunicación, para que éste exponga o justifique las 
razones de su atraso o de su demora. Si el CONTRATISTA no manifiesta dentro de dicho tiempo las razones que justifiquen su 
retraso, o si las presenta, y en análisis efectuado por EMSERPLA E.S.P., no se encuentra justificado el retraso correspondiente, 
el valor del descuento se tomara directamente de cualquier suma que se adeude AL CONTRATISTA, si la hay; de no haberla, se 
solicitará que la pague voluntariamente, y de no hacerlo en el término indicado por EMSERPLA E.S.P, se procederá a hacer 
efectivo el amparo de cumplimiento del contrato; si lo anterior no es posible, se cobrará por la vía judicial. Si posteriormente EL 
CONTRATISTA acredita la existencia de situaciones que lo exoneran de responsabilidad, a juicio de EMSERPLA E.P.S., habrá 
lugar a la entrega al CONTRATISTA de los dineros deducidos. En el caso de los descuentos en que haya incurrido el 
CONTRATISTA durante la ejecución del contrato con EMSERPLA E.S.P., se entiende por firme o aplicado el acto administrativo 
correspondiente, así: En las fechas de la comunicación mediante la cual EMSERPLA E.S.P, le informa al CONTRATISTA que se 
ratifica la declaratoria de no recibido el bien o servicio en la fecha pactada con base en la causal respetiva. Cuando el 
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CONTRATISTA haya hecho uso del derecho que le otorgan las reglas de contradicción aplicable en cada caso, de exponer los 
argumentos con los cuales pretende justificar el retraso, y al día hábil siguiente de la fecha de vencimiento del término que se le 
concede al CONTRATISTA para que exponga las razones de su retraso, sin que haya hecho uso de dicha facultad. En ningún 
caso la aplicación de descuentos será entendida por EL CONTRATISTA como liberatoria o atenuante de cualquiera de las 
obligaciones de adquiridas en virtud del contrato. Las deducciones y/o perjuicios que se causan por el simple retraso y/o entrega 
no conforme de los productos y/o servicios que el contratista cause a EMSERPLA E.S.P, podrán hacerse efectivos en forma 
separada. El valor total de los descuentos podrá ser deducido por EMSERPLA E.S.P, de cualquiera de las sumas que se adeuden 
al CONTRATISTA, a manera de compensación, o del amparo de cumplimiento, si fuere necesario. Las deducciones tendrán un 
límite máximo igual al diez por ciento (10%) del valor del contrato. En el evento en que la mora o atrasos de obligaciones 
contractuales excedan el 10% de descuentos sobre el valor total del contrato, las partes entenderán, y así lo aceptará el contratista 
en el respectivo contrato, que habrá incurrido en causal de incumplimiento definitivo del contrato, en consecuencia, constituirá 
causal de terminación o resolución del contrato, en los términos del artículo 1546 del código civil. CLÁUSULA DÉCIMA. PENAL 
PECUNIARIA. Las partes contratantes convienen en pactar como sanción pecuniaria el equivalente al veinte por ciento (20%) 
del valor total del Contrato en caso de incumplimiento en las obligaciones contractuales, que pagará la parte que incumpla. El 
valor de las multas que sean impuestas al CONTRATISTA y la sanción pecuniaria ingresarán al tesoro de LA EMPRESA DE 
SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA “EMSERPLA” y podrá ser tomado directamente de los saldos 
que tenga EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA- EMSERPLA E.S.P, a favor del 
CONTRATISTA o de la garantía constituida para tal efecto. De no ser posible lo anterior se cobrará por jurisdicción coactiva. 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO. Por circunstancias de fuerza mayor 
o caso fortuito se podrá, de común acuerdo entre las partes, suspender temporalmente la ejecución del Contrato, 
mediante la suscripción de un acta donde conste tal evento, sin que, para efectos del plazo extintivo, se compute el 
tiempo de la suspensión. Se considerará como fuerza mayor o caso fortuito, el suceso que no es posible predecir y 
que está determinado por circunstancias no imputables al Contratista o a las LA EMPRESA DE SERVICIOS 
PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA “EMSERPLA”, que impidan totalmente el trabajo u obliguen a 
disminuir notablemente su ritmo, como por ejemplo, catástrofes, guerras, huelgas causadas por razones no imputables 
al Contratista o a las LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA “EMSERPLA”, 
u otros similares. La situación de fuerza mayor o caso fortuito deberá ser demostrada por el Contratista, y en tal evento 
tendrá derecho a la ampliación del plazo, pero no a indemnización alguna.  Sin embargo, esto no lo exonera de su 
obligación de constituir y mantener vigentes las garantías estipuladas en el contrato, y de la responsabilidad por los 
daños que sufra LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA “EMSERPLA”, 
por no haberlas constituido o mantenido vigente. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. CESIONES Y SUBCONTRATOS. 
EL CONTRATISTA no podrá ceder el presente contrato ni las cuentas o pagos derivados del mismo, ni subcontratar 
con persona natural o jurídica sin previa autorización escrita de la entidad contratante. CLAUSULA DÉCIMA 
TERCERA. VIGILANCIA Y/O SUPERVISIÓN. LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA 
PLATA HUILA “EMSERPLA E.S.P.” ejercerá el control y la vigilancia de la ejecución del Contrato, a través de un 
interventor externo o Supervisor designado por  LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA 
PLATA- HUILA “EMSERPLA E.S.P.”, quien tendrá como función verificar el cumplimiento de las obligaciones del 
Contratista y ejercer un control integral sobre el mismo,  para lo cual podrá, en cualquier momento, exigir la información 
que considere necesaria, así como la adopción de medidas para mantener, durante la ejecución del contrato, las 
condiciones técnicas y económicas existentes al momento de su celebración. Además, podrá emitir conceptos en 
todos los asuntos de orden técnico, económico y jurídico que se susciten durante su ejecución. El Contratista deberá 
acatar las órdenes que le imparta por escrito el Supervisor de las LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL 
MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA “EMSERPLA E.S.P.”; no obstante, si no estuviese de acuerdo con las mismas, 
deberá manifestarlo por escrito, antes de proceder a ejecutarlas; en caso contrario, responderá solidariamente con él 
si del cumplimiento de dichas órdenes se derivaran perjuicios para LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL 
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MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA “EMSERPLA E.S.P.”. CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. SOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS Y CLÁUSULA COMPROMISORIA. Las partes acuerdan que cualquier diferencia que surja entre 
ellas sobre la interpretación, ejecución, cumplimiento, terminación o las consecuencias futuras del mismo, serán 
resueltas a través de los siguientes mecanismos: a) Por acuerdo directo o transacción entre las partes; b) Mediante 
conciliación prejudicial ante los funcionarios o centros autorizados por la ley; Si llegaren a fracasar las dos alternativas 
anteriores, las controversias que surjan se resolverán a través de un Tribunal de Arbitramento compuesto por tres (3) 
miembros que serán designados conforme lo establece la Ley, el cual fallará en derecho en el Centro de Arbitramiento 
de la Cámara de Comercio de la ciudad de Neiva, y por consiguiente no podrá conciliar pretensiones opuestas y 
procederá por los trámites consignados en la Ley 23 de 1991, Ley 446 de 1998, modificadas por la Ley 640 de 2001, 
y la Ley 1563 de 2012, y en las demás normas legales concordantes que lo adicionen y modifiquen y con los efectos 
consignados en dichos ordenamientos y en el Código de Procedimiento Civil. Los gastos que se ocasionen en el 
proceso arbitral serán pagados por la parte vencida. Para efectos de las notificaciones dentro del Proceso Arbitral a 
que haya lugar, la dirección AV CARRERA 15 26 12 SUR OF 301 ED PROHUILA, Neiva-Huila y de LA EMPRESA es  
la carrera 3 Numero 2-04 La Plata (H).  CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. CONTRATISTA INDEPENDIENTE. EL 
CONTRATISTA asume el carácter de contratista independiente, por lo tanto actúa con plena autonomía profesional y 
de sus obligaciones, no existiendo ninguna relación laboral entre las partes  ni sus dependientes; consiguientemente, 
obra como patrono  independiente siendo  de su cargo  la  contratación del personal requerido para la ejecución de 
los trabajos y del cumplimiento de las leyes civiles y laborales vigentes en relación con sus trabajadores. 
PARÁGRAFO. EL CONTRATISTA se obliga a responder solidariamente con sus trabajadores por el pago de sus 
aportes para la seguridad social de conformidad con lo previsto en la Ley. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. AFILIACIÓN 
DEL CONTRATISTA Y DEL PERSONAL VINCULADO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO A UNA EMPRESA 
PROMOTORA DE SALUD, FONDO DE PENSIONES Y ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES. EL 
CONTRATISTA, de conformidad con la Ley 100 de 1993, Ley 797 del 2003 y los Decretos 510 y 2800 del 2003,  debe  
estar afiliado a una entidad promotora de salud E.P.S., a un fondo de pensiones (A.F.P) y a una Administradora de 
Riesgos Laborales (A.R.L), por el termino de duración del contrato. Dichos requisitos serán indispensables para que 
se efectúe el pago por parte de LA EMPRESA al Contratista. PARRAGRAFO PRIMERO: En el evento de tener 
personal a cargo, el contratista deberá presentar como soporte de cada cuenta el pago de la seguridad social del 
equipo utilizado para la ejecución del respectivo contrato. PARRAGRAFO SEGUNDO: El contratista ostente la calidad 
de pensionado, debe hacer los aportes de salud que le corresponden como empleado o trabajador independiente, 
según sea el caso, sin dejar de hacer aquellos propios de su condición de pensionado.  CLÁUSULA DÉCIMA 
SEPTIMA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. EL CONTRATISTA  declara bajo la gravedad del juramento 
que no se encuentra incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades establecidas en la Ley para contratar 
y en el evento de que llegare a presentarse una causal sobreviniente, se actuará conforme lo establece el artículo 
noveno de la Ley 80 de 1993. CLAUSULA DÉCIMA OCTAVA. INDEMNIDAD. El contratista asume la obligación de 
mantener indemne a EMSERPLA E.S.P. por concepto de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga 
como causa las actuaciones del contratista. CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA. CONFIDENCIALIDAD. El 
CONTRATISTA se obliga y garantiza que guardará la debida reserva sobre la información que le sea suministrada en 
desarrollo del contrato, la cual para todos los efectos será considerada como “Información Confidencial” y de propiedad 
del CONTRATANTE. Así mismo, EL CONTRATISTA garantiza que la información que conozca y genere en desarrollo 
del contrato, no se entregará o suministrará total o parcialmente a ningún tercero o persona ajena o extraña al 
CONTRATANTE, salvo que EL CONTRATANTE expresamente y por escrito lo autorice o, se trate de un requerimiento 
de una autoridad judicial. PARÁGRAFO: El CONTRATISTA, autoriza que los documentos que produzca en desarrollo 
del presente contrato podrán ser citados y transcritos total o parcialmente por el CONTRATANTE, ante autoridades y 
ante terceros cuando así lo considere conveniente y necesario CLÁUSULA VIGÉSIMA. SEGURIDAD INDUSTRIAL 
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Y SALUD OCUPACIONAL. Durante la ejecución del contrato, el Contratista proveerá, en todo momento, los recursos 
que sean necesarios para garantizar la higiene, salubridad y seguridad de todos sus trabajadores, subcontratistas, 
proveedores y terceras personas, en todas las instalaciones y zonas adyacentes a la obra, y preservará la integridad 
de todos los bienes del Departamento. El Contratista impondrá a sus empleados, trabajadores, subcontratistas, 
proveedores y, en general, a todas aquellas personas relacionadas con la ejecución del contrato, el cumplimiento de 
todas las condiciones relativas a higiene, salubridad, prevención de accidentes y medidas de seguridad, y los forzará 
a cumplirlas.  El Contratista será responsable de todos los accidentes que puedan sufrir no sólo sus empleados, 
trabajadores y subcontratistas, sino también el personal o bienes del Departamento, el Interventor o terceras personas, 
resultantes de negligencia o descuido del Contratista, sus empleados, trabajadores o subcontratistas, y de tomar las 
precauciones o medidas de seguridad necesarias para la prevención de accidentes; por consiguiente, todas las 
indemnizaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista.  Durante la ejecución del contrato, el Contratista 
observará todas y cada una de las regulaciones de las autoridades bajo cuya jurisdicción se ejecute el contrato, 
relativas a seguridad, prevención de accidentes y enfermedad profesional, higiene y salubridad, y en general la 
normativa en materia de salud y seguridad vigente.  Antes de iniciar el contrato, el Contratista deberá preparar un 
programa completo con las medidas de seguridad que se tomarán durante la ejecución de los trabajos, y lo someterá 
a la aprobación del Interventor, quien podrá además ordenar cualquier otra medida adicional que considere necesaria. 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA. DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Hace parte integral del presente contrato: 1. 
Estudios previos. 2. La Invitación Publica de oferta. 3. La propuesta presentada por EL CONTRATISTA. 4. Las 
cantidades y condiciones técnicas ofertadas. 5. Certificado de Disponibilidad Presupuestal 6. Las actas que se 
produzcan en la ejecución del contrato. 6. Las garantías. 7. Pago de impuestos a que haya lugar.  8. Los demás 
documentos que se produzca durante el desarrollo del mismo. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. LIQUIDACIÓN. 
La liquidación del contrato se hará de común acuerdo entre el contratista y LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS 
DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA “EMSERPLA”, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la fecha de 
terminación del mismo. Dentro de este plazo, las partes acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que 
haya lugar, de los cuales quedará constancia en el acta de liquidación. Una vez que se haya terminado el contrato a 
satisfacción de LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA “EMSERPLA”, la 
entidad expedirá el correspondiente certificado de liquidación final y recibo contractual en que conste que el Contratista 
lo ha ejecutado a satisfacción, así como la fecha de su terminación. CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA. 
PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. El presente contrato queda perfeccionado con el acuerdo entre las partes 
que se entiende realizado con la firma del contrato y el registro presupuestal. Para su ejecución se requiere que el 
Contratista dentro del mes siguiente al registro presupuestal del contrato, efectué el pago de los Derechos de 
Contratación, y la aprobación de la garantía por parte del Asesor en contratación. CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA. 
GASTOS. Todos los gastos de legalización del contrato serán asumidos por cuenta del contratista y se realizarán de 
conformidad con la siguiente discriminación, tratándose de las estampillas municipales: 1. Pagos a la firma del 
contrato y sometidos a requisito de ejecución: estampilla adulto mayor porcentaje 4% (artículo 208 del Acuerdo 
Municipal No. 13-022 de 2020 Estatuto tributario Municipio de La Plata), Estampilla Pro Universidad Sur colombiana 
correspondiente al 1% del valor del contrato (artículo 231 del Acuerdo Municipal No. 13-022 de 2020 Estatuto tributario 
Municipio de La Plata), Estampilla pro electrificación correspondiente al 0.5% del valor del contrato (artículo 242 del 
Acuerdo Municipal No. 13-022 de 2020 Estatuto tributario Municipio de La Plata). 2. Estampillas que serán objeto 
de retención o descuento con las presentación de actas parciales por parte del contratista: Estampilla 
Procultura correspondiente al 2% del valor del contrato (artículo 215 del Acuerdo Municipal No. 13-022 de 2020 
Estatuto tributario Municipio de La Plata), y estampilla Justicia familiar correspondiente al 2% del valor del contrato 
(Artículo 2 del Acuerdo Municipal No. 13-011 de 2024 por medio del cual se crea la estampilla para la Justicia Familiar). 
Los anteriores tributos serán liquidados de conformidad con el valor del contrato excluido el IVA, según corresponda. 
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CLÁUSULA VIGESIMA QUINTA. DOMICILIO. Se fija como domicilio para el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales el Municipio de La Plata, Departamento del Huila. Para constancia se firma en el Municipio de La Plata, 
Departamento del Huila, a los diez (10) días del mes de junio  del 2.026. 
 

 
CONTRATANTE ,     CONTRATISTA,  
 
 
 
 
ANDRES EDUARDO HERNANDEZ TEJADA   CONSORCIO AGUAS SANIPLUV-2026  
 Gerente General                                                                       RL: CAMILO ERNESTO ROJAS TOVAR 
                 C.C 79.912.409 expedida en Bogotá, Cundinamarca  
 
   
            
                                                                                                                                  
Vo.Bo. GUZMÁN TORRES ESPECIALISTAS EN CONTRATACIÓN S.A.S 
Asesor Jurídico EMSERPLA E.S.P. 

 
 


