
 

ESTUDIO PREVIO 
 

AÑO: 2020 PROCESO 
 

 CONTRATACIÓN INVITACION PUBLICA 

GENERALIDADES DEL PROCESO 
DEPENDENCIA 
GENERADORA DE LA 
NECESIDAD: 

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA EMSERPLA E.S.P. 

OBJETO: 
CONSTRUCCIÓN FASE I DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE LA PLATA - HUILA. 

PLAZO: CIENTO OCHENTA (180) DIAS CALENDARIOS. 

PRESUPUESTO 
ASIGNADO: 

SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL 
QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS ($6.253.372. 553) M/CTE. 

 

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 

SECTOR  ALCANTARILLADO AREA INVERSION  
FUENTE INGRESOS CORRIE ARTICULO BPIN20190044102 

VALOR  $6.253.372. 553) M/CTE 

  

TIPO  DE CONTRATO OBRA PUBLICA 

LUGAR DE 
EJECUCIÓN 

La Plata Huila 

ANTICIPO SI X NO   Porcentaje  30 % 
MODO DE 
SEGUIMIENTO O 
CONTROL 

INTERVENTORIA    X              SUPERVISIÓN 

TIPO DE CONTRATO OBRA PUBLICA 

NORMAS 
APLICABLES 

Ley 142 de 1994 artículo 32, “Régimen de derecho privado para los actos de las empresas. Salvo en 
cuanto la Constitución Política o esta Ley dispongan expresamente lo contrario, la constitución, y los 
actos de todas las empresas de servicios públicos, así como los requeridos para la administración y el 
ejercicio de los derechos de todas las personas que sean asociadas de ellas, en lo no dispuesto en esta 
Ley, se regirán exclusivamente por las reglas del derecho privado, el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007 
Principios Generales De La Actividad Contractual Para Entidades No Sometidas Al Estatuto General De 
Contratación De La Administración Pública. DECRETO 1713 DE 2002 Por el cual se reglamenta la Ley 
142 de 1994, la Ley 632 de 2000 y la Ley 689 de 2001, en relación con la prestación del servicio público 
de aseo, y el Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993 en relación con la Gestión Integral de 



 

Residuos Sólidos", LEY 632 DE 2000, por la cual se modifican parcialmente las Leyes 142, 143 de 1994, 
223 de 1995 y 286 de 1996. LEY 286 DE 1996 Por la cual se modifican parcialmente las Leyes 142 y 143 
de 1994 (sic) y la Ley 223 de 1995. LEY 689 DE 2001, Por la cual se modifica parcialmente la Ley 142 de 
1994. RESOLUCION CRA 151 DE 2001, Regulación integral de los servicios públicos de Acueducto, 
Alcantarillado y Aseo.  Acuerdo 011 de 2019, y la resolución010 de 2020, articulo No. 5, por la cual se 
reglamenta el manual de contratación de la Empresa de Servicios Públicos de la Plata-Huila E.S.P- 
EMSERPLA E.S.P. 

MODALIDAD DE 
SELECCIÓN  

Conforme al artículo 24 del Acuerdo No. 011 de 2019, POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE EL 
MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATACION INTERNA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS 
PUBLICOS DE LA PLATA HUILA-EMSERPLA E.S.P, y  que el en presente proceso de contratación, la 
cuantía del contrato a celebrar supera los 1.000 SMMLV, la modalidad de selección del contratista será 
INVITACION PUBLICA. 

 
1.DESCRIPCION DE LA NECESIDAD: 
 La Constitución Política de Colombia en su artículo 365 establece. “Los servicios públicos son inherentes a la finalidad 
social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. Los 
servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley, podrán ser prestados por el Estado, directa o 
indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares. En todo caso, el Estado mantendrá la regulación, el 
control y la vigilancia de dichos servicios”. 
 
El problema central del sistema de alcantarillado actual del casco urbano del municipio de La Plata es que no cuenta con 
un sistema de tratamiento de los vertimientos de las aguas sanitarias y combinadas, estos vertimientos se están 
haciendo por medio de 29 descargas ubicadas sobre el río La Plata y las quebradas Cuchayaco. La Azufrada, Los 
Muertos y La Zapatera. Adicionalmente, la Empresa de Servicios Públicos EMSERPLA reporta 8.525 m de redes en los 
que se presentan problemas por olores ofensivos, rupturas permanentes, daños físicos y reboses. 
La descripción de la situación existente, con respecto al problema, es que el Municipio, cuenta con un sistema de 
alcantarillado de tipo combinado, el cual tiene una longitud aproximada de 50,115 metros; de los cuales 40,115 metros 
corresponden a redes netamente sanitarias con diámetros entre 6" y 24" y un total de 10,000 metros de redes 
combinadas las cuales cuentan con diámetros entre 8 y 24 pulgadas. La red de Alcantarillado en su totalidad cuenta con 
880 pozos de inspección de los cuales 185 hacen parte del sistema combinado, y 695 de tipo sanitario. El sistema no 
posee en su composición topológica actual con estaciones de bombeo de aguas sanitarias, como tampoco de Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales. Todo lo anterior, resulta que la magnitud actual del problema es sobre los 
rebosamientos constantes de los colectores, afectando tránsito y bienestar de la comunidad. Es de resaltar que esta 
problemática fue presentada y viabilizada por OCAD. 
 
2. FORMA DE SOLVERTAR LA NECESIDAD: 
El objetivo general y el propósito para solucionar la problemática es unificar los vertimientos generados hacia las fuentes 
hídricas superficiales del municipio. Optimizando física e hidráulicamente las redes de alcantarillado, ya que por medio 
de un análisis hidráulico, dentro de unos estudios y diseños, de la red existente se concluyó que al rededor del 10% de 
los tramos no cumplen con las condiciones de velocidad y fuerza tractiva suficientes para garantizar el adecuado 
funcionamiento del sistema. Además, se debe ampliar la capacidad hidráulica de las redes de alcantarillado del 
municipio, de acuerdo con los caudales proyectados, estos exceden la capacidad máxima de transporte del 25% de los 
tramos del sistema actual. Lo anterior, sumado al mal estado de la tubería. Para cumplir con el propósito, se realizará la 
Construcción de un colector principal, desde la intersección de la calle 5 sur con carrera 5, desplazándose por la carrera 
5 hasta la calle 2 norte. Ahora el trazado de la red gira 90 grados por la calle 2 sur entre la carrera 5 y carrera 4, en este 
punto con la intersección, el trazado continua por la carrera 4 entre las calle 2 norte y calle 3 norte. Seguidamente, el 



 

trazado gira 90 grados para direccionarse al este por la calle 3 norte hasta la carrera 3. En esta intersección, el trazado 
toma dirección al norte por la carrera 3 aproximadamente 720 metros hasta llegar al final del recorrido en el predio El 
Matadero. En razón a ello se considera que la necesidad planteada puede ser satisfecha a través de un contrato de obra 
civil, ya sea con persona natural o jurídica que tenga el conocimiento y la experiencia en obras de mantenimiento de 
infraestructura de servicios de Alcantarillado. 
 
3. CONDICIONES GENERALES DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN:  
 
3.1 OBJETO DEL CONTRATO: 
El objeto del presente proceso será la contratación de: “CONSTRUCCIÓN FASE I DEL SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE LA PLATA – HUILA”. El lugar de ejecución de obras resultantes del presente 
proceso de contratación será el municipio del Plata-Huila. 
 
 
3.2 PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 
El Plazo previsto para la ejecución del contrato será de CIENTO OCHENTA (180) DIAS CALENDARIOS, contados a 
partir de la suscripción del acta de inicio.  
 
3.3 PRESUPUESTO OFICIAL: 
El presupuesto oficial previsto para la presente contratación será la suma de SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y 
TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS ($6.253.372. 553) 
M/CTE, de acuerdo al siguiente cuadro: 

OPTIMIZACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO COMBINADO CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA PLATA - DEPARTAMENTO DEL HUILA  

 

  
 

 PRESUPUESTO FASE I  

   $                                            6.648.107.722,80         
ITEMS   DESCRIPCION UND  V/UNIT.  CANT.  VALOR TOTAL  
1. RED DE ALCANTARILLADO 
1. PRELIMINARES            
1,1 001 LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO ML  $          1.713,00  5847,04  $                           10.015.980,00  
2.MOVIMIENTOS 
DE TIERRAS             

2.1 
RELLENOS 

            

2.1.1 006 RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO 90%  M3  $        15.698,00  18212,64  $                          285.902.023,00  
2.1.2 005 BASE COMP.MAT. TRITUR GRANUL AC-10K  M3  $      107.698,00  1792,71  $                          193.071.282,00  
2.1.3 007 SUB-BASE COMPAC.MAT.SELECC.10K TIPO INVI M3  $      101.065,00  1792,71  $                          181.180.236,00  
2.1.4 034 RELLENO EN RECEBO COMPACTADO M3  $        85.385,00  1690,93  $                          144.380.058,00  

2.2 
EXCAVACION
ES 

            

2.2.1 008 EXCAVACION MANUAL.TIERRA SECA M3  $        26.051,00  1892,16  $                           49.292.660,00  
2.2.2 009 EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO M3  $        26.051,00  630,72  $                           16.430.887,00  
2.2.3 010 EXCAVACION MECANICA H= 0.0 A 6.0 MTS M3  $        10.486,00  22478,77  $                          235.712.382,00  
2.2.4 011 EXCAVACION MECANICA EN ROCA SIN EXPLOSIVOS M3  $        90.500,00  227,06  $                           20.548.930,00  
2.2.5 120 EXCAVACION EN ROCA CON EXLOSIVOS CONTROLADOS M3  $      119.256,00  25,23  $                             3.008.673,00  

2.3 RETIRO 
MATERIALES             

2.3.1 002 RETIRO DE SALDOS EN SITIO M3-KM  $             975,00  246026,47  $                          239.875.807,00  
2.3.2 075 DISPOSICIÓN DE MATERIAL M3  $          7.735,00  7688,33  $                           59.469.210,00  
3. DEMOLICIONES             
3,1 012 DEMOL.PAVIMENTO FLEXIBLE  M3  $        43.037,00  0,50  $                                  21.519,00  
3,2 036 DEMOLICION PAV. RIGIDO M3  $        82.391,00  672,26  $                           55.388.505,00  
3,3 013 DEMOL.ANDEN/CONTRAPISO CONC.E 7.6 A 12CM M3  $          5.530,00  9,12  $                                  50.441,00  
3,4 017 DEMOL.SARDINEL CONCRETO 15 X 15 CM ML  $          2.655,00  467,76  $                             1.241.911,00  
3,5 074 CORTE DE PAVIMENTO  ML  $          4.416,00  5347,28  $                           23.613.588,00  
4. 
CONSTRUCCIÓN 
PAVIMENTOS 

            

4.1.1 019 GEOTEXTIL NO TEJIDO 2000 M2  $          7.658,00  4496,59  $                           34.434.913,00  
4.1.2 015 SELLO DE IMPRIMACIÓN M2  $          3.409,00  11,33  $                                  38.635,00  
4.1.3 014 CARPETA ASFALTICA MDC - 19 M3  $      522.222,00  1,70  $                                887.777,00  
4.1.4 033 LINEA DEMARCACION ACRILICA A=10CM ML  $          1.868,00  23388,16  $                           43.689.083,00  
4.1.5 032 PAV.CONCR.MR=40,E=0.20,INC. INCLUYE JUNTAS DE DILATACIÓN M3  $      510.819,00  672,26  $                          343.405.235,00  

4.3 ANDENES             
4.3.1 016 ANDEN CONCRETO 3000 PSI EN SITIO E=0.10M M2  $        51.438,00  9,12  $                                469.186,00  
4.3.2 018 SARDINEL TRAPESOIDAL A - 10 ML  $        55.789,00  467,76  $                           26.096.042,00  



 

5. ENTIBADOS             
5.1 021 EC - 1.5 a 3.5 m DISCONTINUO M2  $        25.237,00  20213,15  $                          510.119.287,00  
5.2 022 ENTIBADO METÁLICO EC - 3.5 A 6 m M2  $        39.720,00  3851,17  $                          152.968.472,00  
6. INSTALACIÓN 
DE TUBERIAS 

            

6,1 119 RETIRO DE TUBERIA EXISTENTE HASTA 20" ML  $        10.246,00  52,40  $                                536.890,00  
6,2 115 INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO D=8" - DN=200mm ML  $          2.724,00  627,00  $                             1.707.948,00  
6,3 114 INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO D=10" - DN=250mm ML  $          2.724,00  737,20  $                             2.008.133,00  
6,4 037 INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO D=12" - DN=300mm ML  $          3.810,00  733,00  $                             2.792.730,00  
6,5 038 INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO D=14" - DN=350mm ML  $          5.268,00  507,94  $                             2.675.829,00  
6,6 039 INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO D=16" - DN=400mm ML  $          5.268,00  376,10  $                             1.981.295,00  
6,7 040 INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO D=18" - DN=450mm ML  $          5.469,00  740,80  $                             4.051.435,00  
6,8 041 INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO D=20" - DN=500mm ML  $          7.258,00  257,50  $                             1.868.935,00  
6,9 042 INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO D=24" - DN=600mm ML  $        33.053,00  1070,90  $                           35.396.458,00  
6,10 043 INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO D=27" - DN=650mm ML  $        33.053,00  77,00  $                             2.545.081,00  
6,11 044 INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO D=30" - DN=750mm ML  $        33.053,00  474,40  $                           15.680.343,00  
              
2. POZOS DE INSPECCIÓN Y CAMARAS DE CAÍDA 
ITEMS APU DESCRIPCION UND  V/UNIT.  CANT.  VALOR TOTAL  
1. MOVIMIENTOS 
DE TIERRA 

            

1.1 
EXCAVACION
ES 

            

1.1.1 008 EXCAVACION MANUAL.TIERRA SECA M3  $        26.051,00  69,28  $                             1.804.885,00  
1.1.2 009 EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO M3  $        26.051,00  23,09  $                                601.628,00  
1.1.3 010 EXCAVACION MECANICA H= 0.0 A 6.0 MTS M3  $        10.486,00  1667,40  $                           17.484.406,00  
1.1.4 011 EXCAVACION MECANICA EN ROCA SIN EXPLOSIVOS M3  $        90.500,00  87,76  $                             7.942.112,00  

1.2 RETIRO Y 
DISPOSICION 
DE 
MATERIALES 
SOBRANTES 

            

1.2.1 002 RETIRO DE SALDOS EN SITIO M3-KM  $             975,00  30980,35  $                           30.205.843,00  
1.2.2 075 DISPOSICIÓN DE MATERIAL M3  $          7.735,00  968,14  $                             7.488.532,00  

1.3 
RELLENOS 

            

1.3.1 006 RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO 90%  M3  $        15.698,00  939,40  $                           14.746.761,00  
1.3.2 005 BASE COMP.MAT. TRITUR GRANUL AC-10K  M3  $      107.698,00  107,22  $                           11.546.996,00  
1.3.3 007 SUB-BASE COMPAC.MAT.SELECC.10K TIPO INVI M3  $      101.065,00  160,82  $                           16.253.745,00  
1.3.4 034 RELLENO EN RECEBO COMPACTADO M3  $        85.385,00  145,00  $                           12.380.825,00  
2. CONCRETOS, 
MORTEROS Y 
ACEROS 

            

2.1 025 SOLADO EN CONCRETO 2000 PSI M3  $      381.604,00  35,94  $                           13.713.894,00  
3. GEOTEXTIL             
3,1 019 GEOTEXTIL NO TEJIDO 2000 M2  $          7.658,00  910,10  $                             6.969.546,00  
4. POZO DE 
INSPECCIÓN 

            

4,1 026 
PLACA DE FONDO POZO D=1.7M, E=0.25M (CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO), INCLUYE 
FIGURADO DE CAÑUELA 

UN  $      539.185,00  115,00  $                           62.006.275,00  

4,2 079 CUERPO DE POZO DE INSPECCION EN CONCRETO DE 3000 PSI D=1.20M ML  $      535.267,00  201,17  $                          107.679.662,00  
4,3 029 INST CONO REDUC PREFABRI CR 28MPA POZO UN  $      455.000,00  18,00  $                             8.190.000,00  
4,4 030 CARGUE CONC E0,25MD1.7M POZO INSP. CILÍN UN  $      915.700,00  97,00  $                           88.822.900,00  
4,5 031 CARGUE CONC D1.0MTAPA D0.70M POZO CÓNICO UN  $      809.700,00  18,00  $                           14.574.600,00  
4,6 121 TAPA PARA POZO  D400 UN  $      342.035,00  115,00  $                           39.334.025,00  
4,7 056 SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI KG  $          4.520,00  18105,30  $                           81.835.956,00  
5. CABEZAL DE 
DESCARGA 

           $                                             -    

5,1 025 SOLADO EN CONCRETO 2000 PSI M3  $      381.604,00  2,95  $                             1.124.908,00  
5,2 055 MUROS EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 4000 PSI M3  $      653.646,00  29,34  $                           19.177.451,00  
5,3 056 SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI KG  $          4.520,00  3227,31  $                           14.587.450,00  
3. DOMICILIARIAS 
ITEMS APU DESCRIPCION UND  V/UNIT.  CANT.  VALOR TOTAL  
1. SUMINISTRO DE 
ACCESORIOS E 
INSTALACIÓN DE 
TUBERÍA 

            

1,1 045 INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO D=6" ML  $          3.443,00  2832,00  $                             9.750.576,00  
1,2 046 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLA YEE 12"x6", INCLUYE KIT DE INSTALACIÓN UN  $      227.111,00  27,00  $                             6.131.997,00  
1,3 047 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLA YEE 14"x6", INCLUYE ALAMBRE, CAUCHO UN  $      267.686,00  37,00  $                             9.904.382,00  
1,4 048 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLA YEE 16"x6", INCLUYE ALAMBRE, CAUCHO UN  $      310.760,00  42,00  $                           13.051.920,00  
1,5 049 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLA YEE 18"x6", INCLUYE ALAMBRE, CAUCHO UN  $      347.346,00  36,00  $                           12.504.456,00  
1,6 050 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLA YEE 20"x6", INCLUYE ALAMBRE, CAUCHO UN  $      480.579,00  39,00  $                           18.742.581,00  
1,7 051 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLA YEE 24"x6", INCLUYE ALAMBRE, CAUCHO UN  $      426.090,00  201,00  $                           85.644.090,00  
1,8 052 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLA YEE 27"x6", INCLUYE ALAMBRE, CAUCHO UN  $      540.340,00  10,00  $                             5.403.400,00  
1,9 053 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLA YEE 30"x6", INCLUYE ALAMBRE, CAUCHO UN  $      582.760,00  31,00  $                           18.065.560,00  
1,10 076 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC PARA ALCANTARILLADO DE 45° D=6" UN  $        53.525,00  472,00  $                           25.263.800,00  
1,11 077 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN PVC PARA ALCANTARILLADO D=6" UN  $        34.425,00  472,00  $                           16.248.600,00  
3. CAJAS DE 
INSPECCIÓN 

            

3.1 54,00 CAJA DE INSPECCIÓN DE 80X80 UN  $      327.813,00  472,00  $                          154.727.736,00  
4. ALIVIADERO 1 
ITEMS APU DESCRIPCION UND  V/UNIT.  CANT.  VALOR TOTAL  
1. MOVIMIENTOS 
DE TIERRA 

            



 

1.1 
RELLENOS 

            

1.1.1 006 RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO 90%  M3  $        15.698,00  1,51  $                                  23.704,00  
1.1.2 005 BASE COMP.MAT. TRITUR GRANUL AC-10K  M3  $      107.698,00  2,26  $                                243.397,00  
1.1.3 007 SUB-BASE COMPAC.MAT.SELECC.10K TIPO INVI M3  $      101.065,00  2,26  $                                228.407,00  
1.1.4 034 RELLENO EN RECEBO COMPACTADO M3  $        85.385,00  0,75  $                                  64.039,00  

2.2 
EXCAVACION
ES 

            

2.2.1 008 EXCAVACION MANUAL.TIERRA SECA M3  $        26.051,00  12,48  $                                325.116,00  
2.2.2 009 EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO M3  $        26.051,00  6,24  $                                162.558,00  
2.2.3 010 EXCAVACION MECANICA H= 0.0 A 6.0 MTS M3  $        10.486,00  6,24  $                                  65.433,00  
2.2.4 011 EXCAVACION MECANICA EN ROCA SIN EXPLOSIVOS M3  $        90.500,00  0,31  $                                  28.236,00  

2.3 RETIRO 
MATERIALES             

2.3.1 002 RETIRO DE SALDOS EN SITIO M3-KM  $             975,00  760,38  $                                741.374,00  
2.3.2 075 DISPOSICIÓN DE MATERIAL M3  $          7.735,00  23,76  $                                183.799,00  
3. 
CONSTRUCCIÓN 
ALIVIO 
ESTRUCTURAL 

            

3,1 055 MUROS EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 4000 PSI M3  $      653.646,00  9,10  $                             5.948.179,00  
3,2 056 SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI KG  $          4.520,00  819,00  $                             3.701.880,00  
3,3 121 TAPA PARA POZO  D400 UN  $      342.035,00  1,00  $                                342.035,00  
3,4 058 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERA TIPO GATO UN  $        49.821,00  7,00  $                                348.747,00  
3,5 122 PLACA FONDO EN CONCRETO DE IMPERMEABILIZADO DE 4000 PSI M3  $      544.299,00  1,13  $                                615.602,00  
4. INSTALACIÓN 
DE TUBERÍAS 

            

4,1 043 INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO D=27" - DN=650mm ML  $        33.053,00  1,50  $                                  49.580,00  
5. ALIVIADERO 2 
1. MOVIMIENTOS 
DE TIERRA 

            

1.1 
RELLENOS 

            

1.1.1 006 RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO 90%  M3  $        15.698,00  10,61  $                                166.556,00  
1.1.2 005 BASE COMP.MAT. TRITUR GRANUL AC-10K  M3  $      107.698,00  10,61  $                             1.142.676,00  
1.1.3 007 SUB-BASE COMPAC.MAT.SELECC.10K TIPO INVI M3  $      101.065,00  15,91  $                             1.607.944,00  
1.1.4 034 RELLENO EN RECEBO COMPACTADO M3  $        85.385,00  5,30  $                                452.541,00  

2.2 
EXCAVACION
ES 

            

2.2.1 008 EXCAVACION MANUAL.TIERRA SECA M3  $        26.051,00  106,08  $                             2.763.490,00  
2.2.2 009 EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO M3  $        26.051,00  53,04  $                             1.381.745,00  
2.2.3 010 EXCAVACION MECANICA H= 0.0 A 6.0 MTS M3  $        10.486,00  53,04  $                                556.177,00  
2.2.4 011 EXCAVACION MECANICA EN ROCA SIN EXPLOSIVOS M3  $        90.500,00  2,65  $                                239.825,00  

2.3 RETIRO 
MATERIALES 

            

2.3.1 002 RETIRO DE SALDOS EN SITIO M3-KM  $             975,00  6534,40  $                             6.371.040,00  
2.3.2 075 DISPOSICIÓN DE MATERIAL M3  $          7.735,00  204,20  $                             1.579.518,00  
3. 
CONSTRUCCIÓN 
ALIVIO 
ESTRUCTURAL 

            

3,1 055 MUROS EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 4000 PSI M3  $      653.646,00  35,00  $                           22.877.610,00  
3,2 056 SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI KG  $          4.520,00  3150,00  $                           14.238.000,00  
3,3 057 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA Y ARO UN  $      355.557,00  4,00  $                             1.422.228,00  
3,4 058 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERA TIPO GATO UN  $        49.821,00  12,00  $                                597.852,00  
3,5 122 PLACA FONDO EN CONCRETO DE IMPERMEABILIZADO DE 4000 PSI M3  $      544.299,00  7,96  $                             4.330.443,00  
4. INSTALACIÓN 
DE TUBERÍAS 

            

4,1 043 INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO D=27" - DN=650mm ML  $        33.053,00  1,50  $                                  49.580,00  
6. PASO SUBFLUVIAL 1 - 15M 
6,1 008 EXCAVACION MANUAL.TIERRA SECA M3  $        26.051,00  13,50  $                                351.689,00  
6,2 009 EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO M3  $        26.051,00  4,50  $                                117.230,00  
6,3 002 RETIRO DE SALDOS EN SITIO M3-KM  $             975,00  18,00  $                                  17.550,00  
6,4 075 DISPOSICIÓN DE MATERIAL M3  $          7.735,00  18,00  $                                139.230,00  
6,5 064 DESVIO DE CAUSE, INCLUYE MATERIALES NECESARIOS PARA LA ACTIVIDAD ML  $      153.127,00  45,00  $                             6.890.715,00  
6,6 059 SOLADO EN CONCRETO DE 14 MPA (2000 PSI) E = 0.05 M A TODO COSTO M3  $      332.016,00  1,80  $                                597.629,00  
6,7 063 CONCRETO IMPERMEABLE DE 3500 PSI, PARA CARCAMO DE TUBERIA HASTA D=30" M3  $      401.121,00  36,00  $                           14.440.356,00  
6,8 056 SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI KG  $          4.520,00  2700,00  $                           12.204.000,00  
7. PASO SUBFLUVIAL 2 - 15M 
7,1 008 EXCAVACION MANUAL.TIERRA SECA M3  $        26.051,00  13,50  $                                351.689,00  
7,2 009 EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO M3  $        26.051,00  4,50  $                                117.230,00  
7,3 002 RETIRO DE SALDOS EN SITIO M3-KM  $             975,00  18,00  $                                  17.550,00  
7,4 075 DISPOSICIÓN DE MATERIAL M3  $          7.735,00  18,00  $                                139.230,00  
7,5 064 DESVIO DE CAUSE, INCLUYE MATERIALES NECESARIOS PARA LA ACTIVIDAD ML  $      153.127,00  45,00  $                             6.890.715,00  
7,6 059 SOLADO EN CONCRETO DE 14 MPA (2000 PSI) E = 0.05 M A TODO COSTO M3  $      332.016,00  1,80  $                                597.629,00  
7,7 063 CONCRETO IMPERMEABLE DE 3500 PSI, PARA CARCAMO DE TUBERIA HASTA D=30" M3  $      401.121,00  36,00  $                           14.440.356,00  
7,8 056 SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI KG  $          4.520,00  2700,00  $                           12.204.000,00  
8. PASO SUBFLUVIAL 3 - 15M 
8,1 008 EXCAVACION MANUAL.TIERRA SECA M3  $        26.051,00  13,50  $                                351.689,00  
8,2 009 EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO M3  $        26.051,00  4,50  $                                117.230,00  
8,3 002 RETIRO DE SALDOS EN SITIO M3-KM  $             975,00  18,00  $                                  17.550,00  
8,4 075 DISPOSICIÓN DE MATERIAL M3  $          7.735,00  18,00  $                                139.230,00  
8,5 064 DESVIO DE CAUSE, INCLUYE MATERIALES NECESARIOS PARA LA ACTIVIDAD ML  $      153.127,00  45,00  $                             6.890.715,00  
8,6 059 SOLADO EN CONCRETO DE 14 MPA (2000 PSI) E = 0.05 M A TODO COSTO M3  $      332.016,00  1,80  $                                597.629,00  
8,7 063 CONCRETO IMPERMEABLE DE 3500 PSI, PARA CARCAMO DE TUBERIA HASTA D=30" M3  $      401.121,00  36,00  $                           14.440.356,00  



 

8,8 056 SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI KG  $          4.520,00  2700,00  $                           12.204.000,00  
9. SUMIDEROS 
9,1 008 EXCAVACION MANUAL.TIERRA SECA M3  $        26.051,00  4,63  $                                120.699,00  
9,2 009 EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO M3  $        26.051,00  1,54  $                                  40.233,00  
9,3 002 RETIRO DE SALDOS EN SITIO M3-KM  $             975,00  6,18  $                                   6.023,00  
9,4 075 DISPOSICIÓN DE MATERIAL M3  $          7.735,00  6,18  $                                  47.784,00  
9,5 006 RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO 90%  M3  $        15.698,00  1,39  $                                  21.820,00  
9,6 034 RELLENO EN RECEBO COMPACTADO M3  $        85.385,00  0,28  $                                  23.736,00  
9,7 055 MUROS EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 4000 PSI M3  $      653.646,00  4,01  $                             2.619.029,00  
9,8 113 SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA PARA SUMIDERO UN  $      358.260,00  1,00  $                                358.260,00         
10. SUMINISTRO DE TUBERIA 
10,1 065 SUMINISTRO DE TUBERIA ALCANTARILLADO PVC D=6" ML  $        29.230,00  2832,00  $                           82.779.360,00  
10,2 117 SUMINISTRO DE TUBERIA ALCANTARILLADO PVC D=8" ML  $        42.045,00  627,00  $                           26.362.215,00  
10,3 116 SUMINISTRO DE TUBERIA ALCANTARILLADO PVC D=10" ML  $        61.229,00  737,20  $                           45.138.019,00  
10,4 066 SUMINISTRO DE TUBERIAALCANTARILLADO PVC D=12" ML  $        86.117,00  734,80  $                           63.278.772,00  
10,5 073 SUMINISTRO DE TUBERIA ALCANTARILLADO PVC D=14" ML  $      123.378,00  507,94  $                           62.668.638,00  
10,6 067 SUMINISTRO DE TUBERIA ALCANTARILLADO PVC D=16" ML  $      150.895,00  376,10  $                           56.751.610,00  
10,7 068 SUMINISTRO DE TUBERIA ALCANTARILLADO PVC D=18" ML  $      194.868,00  740,80  $                          144.358.214,00  
10,8 069 SUMINISTRO DE TUBERIA ALCANTARILLADO PVC D=20" ML  $      254.037,00  257,50  $                           65.414.528,00  
10,9 070 SUMINISTRO DE TUBERIA ALCANTARILLADO PVC D=24" ML  $      360.723,00  1070,90  $                          386.298.261,00  
10,10 071 SUMINISTRO DE TUBERIA ALCANTARILLADO PVC D=27" ML  $      413.766,00  77,00  $                           31.859.982,00  
10,11 072 SUMINISTRO DE TUBERIA ALCANTARILLADO PVC D=30" ML  $      538.974,00  474,40  $                          255.689.266,00  
        
        

  COSTOS DIRECTOS OBRA CIVIL        $                       3.836.831.389,00  

  ADMINISTRACIÓN     21,67%  $                          831.466.541,00  

  IMPREVISTOS     1,0%  $                           38.368.314,00  

  UTILIDAD     5,0%  $                          191.841.569,00  
              

  AIU OBRA CIVIL      27,67%  $                       1.061.676.424,00  

  TOTAL COSTOS OBRA CIVIL        $                       4.898.507.813,00  

            

  COSTOS DIRECTOS SUMINISTROS        $                       1.220.598.865,00  

  ADMINISTRACIÓN SUMINISTROS     11,00%  $                          134.265.875,00  

  ADMINISTRACIÓN SUMINISTROS        $                          134.265.875,00  

  TOTAL COSTOS SUMINISTROS        $                       1.354.864.740,00  

  
VALOR TOTAL    $ 6.253.372.553,00 

 
       

3.4 CONDICIONES GENERALES DEL OFERENTE: 
 
3.4.1 PERSONA NATURAL: Las personas naturales deberán acreditar su capacidad jurídica demostrando la mayoría de 
edad, con la fotocopia legible de la cédula de ciudadanía, para los nacionales colombianos y con la fotocopia legible de 
la cédula de extranjería o el pasaporte para extranjeros. Deberá acreditar título profesional en Ingeniería Civil y/o 
Ingeniería Sanitaria, mediante fotocopia de la tarjeta profesional y certificado de vigencia de la misma, con mínimo DIEZ 
(10) años de experiencia a partir de la expedición de la tarjeta profesional, que no estén incursos en causal alguna de 
inhabilidad e incompatibilidad de las señaladas en la ley, y no encontrarse en ninguna de los eventos de prohibiciones 
especiales para contratar, con capacidad de contratación que le permita presentarse al presente proceso y celebrar el 
contrato que dé él se derive. 
 
3.4.2 PERSONAS JURÍDICAS: Experiencia general no inferior a DIEZ (10) años, contados desde su fecha de 
constitución hasta la fecha de apertura del presente proceso. El objeto de la persona jurídica debe permitir contratar con 
el estado la ejecución de las obras civiles objeto del presente proceso. Dicha experiencia se acreditará mediante el 
certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio. Si el Representante Legal de la 
persona jurídica no ostenta el título de Ingeniero Civil y/o Sanitario, este debe ser avalado por un Ingeniero Civil y/o 
Sanitario, anexando cédula de ciudadanía, fotocopia de la tarjeta profesional, certificado de vigencia de la misma, de 
quien avala. 
 Por consiguiente,  
• El objeto social de la persona jurídica debe comprender la ejecución de actividades objeto del presente 
proceso. 
• La calidad de Representante Legal de quien suscribe la propuesta y las facultades para presentar la propuesta 
y obligar a la persona jurídica, lo cual se verificará con el certificado de existencia y representación legal; en caso 
contrario deberá aportar la respectiva autorización expedida por el órgano competente. 
• La duración de la persona jurídica no sea inferior al término de duración del contrato y un (1) año más. 



 

 
3.4.3 CONSORCIO Y/O UNIONES TEMPORALES: Acorde con los parámetros legales, será factible presentar propuesta 
bajo cualquiera de las formas de asociación previstas en la Ley, tales como Consorcios, Uniones Temporales. Los 
proponentes podrán asociarse en cualquiera de las formas o combinaciones que les permita participar entre: Personas 
Naturales o Personas Jurídicas legalmente constituidas y cuyo objeto social les permita contratar con el Estado la 
ejecución de obras civiles objeto del presente proceso de acuerdo con lo establecido en el artículo 7 de la ley 80 de 
1993. Además, cada asociado persona Natural, deberá cumplir individualmente con la experiencia general exigida a las 
personas naturales. NOTA: En caso de que el Representante Legal de la Persona Jurídica proponente, o de la Persona 
Jurídica que forme parte de una de las formas asociativas no ostente el título profesional exigido para las personas 
naturales, la propuesta deberá ser avalada por un profesional en Ingeniería Civil y/o Sanitario que cumpla la experiencia 
exigida (para la persona Natural). Todos los Proponentes deben: 1) Tener capacidad jurídica para la presentación de la 
Propuesta. 2) Tener capacidad jurídica para la celebración y ejecución del contrato. SOSTENIBILIDAD PROFESIONAL: 
Los proponentes organizados bajo la forma de personas jurídicas deberán acreditar la inclusión en su nómina 
permanente, de un número no inferior a un (1) profesional correspondiente a los detallados en la habilitación profesional 
exigida para participar en éste proceso de selección, todo ello en cumplimiento de lo señalado en el artículo 17 de la Ley 
842 de 2003. Para tal fin deberá allegarse prueba sumaria de la contratación del personal y copia del último pago de los 
aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral, en lo pertinente, del cual se desprenda la inclusión como 
personal vinculado laboralmente de tales profesionales. Para el caso de proponente plural dentro del cual participan 
personas jurídicas se exigirá el cumplimiento del requisito por parte de estas. 
 
3.4.4 APROPIACIÓN PRESUPUESTAL. 
El presupuesto oficial estimado para esta contratación es con cargo: 

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 

SECTOR  ALCANTARILLADO AREA INVERSION  
FUENTE INGRESOS CORRIE ARTICULO BPIN20190044102 

VALOR  $6.253.372. 553) M/CTE 

 
4.CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA: 
4.1REQUISITOS JURIDICOS HABILITANTES: Esta   revisión determina el cumplimiento de la totalidad de los requisitos 
exigidos en la presente convocatoria y si el proponente allega la documentación requerida. La verificación jurídica emite 
concepto de CUMPLE / NO CUMPLE, respecto de los criterios exigidos, tal como se discrimina en la invitación. Para lo 
cual se realizará la verificación de la siguiente documentación: 
 
4.1.1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA: La carta de presentación de la propuesta será diligenciada de 
acuerdo con el texto de la misma, según Anexo de los términos de referencia, debidamente firmada por el proponente o 
su representante legal según corresponda, de acuerdo con la ley y la invitación. 
 
4.1.2. FOTOCOPIA DE CÉDULA DE CIUDADANÍA: Deberá presentar copia legible de la cédula de ciudadanía del 
proponente o representante legal del proponente; en caso de consorcio, unión temporal o  propuesta avalada, se deberá 
presentar este documento por cada uno de sus integrantes o el profesional que avala la propuesta. 
 
4.1.3. FOTOCOPIA DE TARJETA PROFESIONAL: Deberá presentar copia legible de la tarjeta profesional, con su 
respectivo certificado de vigencia, que lo acredite como Ingeniero Civil y/o Sanitario, del proponente o representante 



 

legal del proponente; en caso de persona jurídica, consorcio, unión temporal o el profesional que avala la propuesta si 
ello aplica. En caso de consorcios o uniones temporales se deberá presentar este documento por cada uno de sus 
integrantes según sea su calidad. 
 
4.1.4 FOTOCOPIA DEL CERTIFICADO DE VIGENCIA DE TARJETA PROFESIONAL: El proponente o representante 
legal del proponente, deberá demostrar que su matrícula como profesional se encuentra vigente y puede ejercer la 
profesión mediante la presentación del certificado de vigencia expedido por la autoridad competente que esté vigente; en 
caso de consorcio, unión temporal o propuesta avalada, se deberá presentar este documento por cada uno de sus 
integrantes y el profesional que avala la propuesta en caso de personas jurídicas. 
 
4.1.5 FOTOCOPIA LIBRETA MILITAR: (Si Aplica) Deberá anexar fotocopia de la libreta militar del representante legal 
cuando el proponente es persona jurídica, o del proponente siendo esta persona natural; en caso de consorcio, unión 
temporal o propuesta avalada, se deberá presentar este documento por cada uno de sus integrantes o el profesional que 
avala la propuesta. Tratándose de varón menor de 51 años. 
 
4.1.6 DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL: Los proponentes deberán, si es el 
caso, aportar el documento que acredite la conformación del Consorcio o Unión Temporal, según formato Anexo, y 
deberán señalar los términos y extensión de su participación en la propuesta y en la ejecución del contrato. Señalar su 
duración que no puede ser inferior a la del plazo del contrato y un (1) año más. Los miembros del consorcio o de la unión 
temporal deberán designar la persona que, para todos los efectos, representará al consorcio o unión temporal y 
señalarán las reglas básicas que regulan las relaciones entre ellos y su responsabilidad, de conformidad con lo señalado 
en el parágrafo 1º del artículo 7º de la Ley 80 de 1993. Las personas jurídicas y/o naturales, integrantes de un consorcio 
o unión temporal deben acreditar individualmente la identificación tributaria por medio del RUT (Registro único Tributario) 
y el Certificado de Existencia y Representación Legal. 
 
4.1.7 CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL: Si la propuesta es presentada por una persona 
jurídica, debe allegar el certificado de existencia y representación legal, expedido por la Cámara de Comercio dentro de 
los treinta (30) días anteriores al cierre, donde conste quién ejerce la representación legal, las facultades del mismo, y 
cuyo objeto social y/o actividad comercial sea o incluya la construcción de obras civiles. La sociedad debe tener una 
duración no inferior al plazo del contrato y un (1) año más (artículo 6o Ley 80 de 1993). En ofertas conjuntas, cuando los 
integrantes del consorcio o unión temporal, o uno de ellos, sea persona jurídica, cada uno de ellos o el integrante 
respectivo, debe aportar el citado certificado. 
 
4.1.8 AUTORIZACIÓN PARA CONTRATAR: En caso de existir límites estatutarios a las facultades del representante  
legal  para  presentar  propuesta,  asociarse  o  contratar,  se  debe  presentar  copia  de  la autorización  del órgano 
competente ,  en la cual se le faculte para presentar  la propuesta  y celebrar  el contrato, en caso de ser favorecida la 
propuesta, o en su defecto certificación del Secretario del órgano competente donde conste la autorización. En el evento 
que del contenido del Certificado expedido por la Cámara de Comercio se haga la remisión a los estatutos de la 
Sociedad para establecer las facultades del Representante Legal, el oferente deberá anexar copia de la parte pertinente 
de dichos estatutos, y si de éstos se desprende que hay limitación para presentar la propuesta en cuanto a su monto, se 
deberá igualmente adjuntar la autorización específica impartida en forma previa a la presentación de la oferta para 
participar en esta proceso  y suscribir el contrato con la Entidad, en caso de resultar seleccionado. 
  
4.1.9 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES: Se deberá anexar el certificado de antecedentes judiciales del 
Proponente si es persona natural o representante legal de la persona Jurídica, y/o de cada uno de los integrantes del 
consorcio o la unión temporal, según aplique. 



 

 
4.1.10 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS: Se deberá anexar el certificado de antecedentes 
disciplinarios vigente del proponente persona natural o el representante legal del proponente y de la persona jurídica y/o 
de cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal, según aplique. 
 
4.1.11 CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL: Se deberá anexar el certificado de antecedentes de 
Responsabilidad Fiscal vigente del representante legal del proponente y de la persona jurídica y/o de cada uno de los 
integrantes del consorcio o la unión temporal, según aplique. 
La certificación que busca determinar la existencia de causales de inhabilidad establecidas en la Ley 610 de 2000. 
 
4.1.12 VERIFICACIÓN SISTEMA REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS RNMC: Se deberá anexar 
para la verificación el certificado de Medidas Correctivas del proponte (persona natural o representante legal de la 
persona jurídica o integrantes del proponente conjunto) a fin de establecer que no se encuentre vinculado en el Sistema 
Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC de la Policía Nacional de Colombia como infractor de la Ley 1801 de 
2016. 
 
4.1.13 FOTOCOPIA DEL RUT: Documento expedido por la Dirección de impuestos y aduanas nacionales, donde 
aparecerá claramente el NIT del proponente. En caso de Consorcio y/o unión temporal, cada uno de sus miembros 
deberá aportar el respectivo registro. 
 
4.1.14 REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES: Los proponentes deben allegar con su propuesta el Certificado de 
Inscripción, Calificación y Clasificación en el Registro Único de proponentes expedido por la Cámara de Comercio donde 
tenga el asiento principal de sus negocios si es persona natural, o el domicilio principal si es persona jurídica. En 
consecuencia, el proponente deberá tener inscrito en el RUP cualquiera de los siguientes Códigos, los cuales, conforman 
el presente proceso: CODIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE ACUERDO CON EL CÓDIGO ESTÁNDAR DE 
PRODUCTOS Y SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS, V.14.080 
CÓDIGO UNSPSC   NOMBRE Y CLASE 
811015    Ingeniería Civil y Arquitectura 
 
Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales cada uno de sus integrantes debe aportar en forma individual el 
RUP (Que acredite en su clasificación en alguno de los códigos enunciados anteriormente) y los demás documentos 
solicitados con todas las formalidades a las que tuviera lugar. 
 
La fecha de expedición de este documento no podrá ser mayor de treinta (30) días anteriores al cierre del proceso y 
deberá contener toda la información que repose en dicho registro. Dicha información debe estar vigente y en firme.  
 
Los proponentes, deberán acreditar que su renovación se ha solicitado dentro del plazo fijado en la ley. 
 
INSCRIPCIÓN DE PERSONAS EXTRANJERA: Las personas extranjeras sin domicilio en el país y las personas 
jurídicas privadas extranjeras que no tengan establecidas sucursal en Colombia, deberán aportar el documento que 
acredite la inscripción en el registro correspondiente en el país en donde tienen su domicilio principal o en su defecto en 
el RUP de la Cámara de Comercio. LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA 
EMSERPLA E.S.P., se reserva el derecho de corroborar la autenticidad de los datos suministrados en la propuesta, y el 
proponente autoriza a todas las entidades, personas o empresas que de una u otra forma se mencionen en los 
documentos presentados, a suministrar la información que se requiera, a visitar sus instalaciones o a solicitar 
información de cualquiera de sus empleados o contratistas, en caso de considerarlo necesario. 



 

 
4.1.15 ACREDITACIÓN DEL PAGO A LOS SISTEMAS DE RIESGOS PROFESIONALES, PENSIÓN, Y APORTES A 
LAS CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR: De conformidad con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, los 
proponentes deberán acreditar que se encuentre al día en el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de 
riesgos, pensiones y los aportes a las Cajas de Compensación Familiar, mediante certificación expedida bajo la 
gravedad del juramento (Diligenciar anexo correspondiente). Si se trata de un consorcio o unión temporal, se deberá 
allegar la certificación de cumplimiento antes mencionada para cada uno de los integrantes. NOTA: Para los proponentes 
que de acuerdo a requerimientos de ley estén obligados a tener Revisor Fiscal, junto con la certificación deberá anexarse 
copia del documento de identificación del revisor fiscal o contador, junto con copia de la tarjeta profesional, su vigencia y 
antecedentes disciplinarios, este certificado deberá tener una vigencia no superior a 3 meses. 
 
4.1.16. POLIZA DE GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA: El valor de esta garantía no podrá ser inferior al 
Diez por ciento (10%) del monto del presupuesto oficial estimado, establecidos en la invitación y su vigencia se 
extenderá desde el día de la presentación de la oferta hasta la aprobación de la garantía que ampara los riesgos propios 
de la etapa contractual (Tres Meses). La propuesta deberá acompañarse de una garantía de seriedad expedida por una 
entidad bancaria o compañía de seguros legalmente establecida en Colombia,  con el fin  de  asegurar la firma  y  
perfeccionamiento  del  contrato  por parte del proponente favorecido. 
 
Requisitos de la póliza o garantía: 
• Asegurado o beneficiario: La Empresa de Servicios Públicos de la Plata-Huila  E.S.P . 
• Cuantía: Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial. 
•  Vigencia: Será contado desde el momento de la presentación de la oferta; y en todo caso deberá mantenerse 
vigente hasta la aprobación de la garantía que ampara los riesgos propios de la etapa contractual.  
•  Tomador o Afianzado: La Persona Natural, Jurídica o el Consorcio o Unión Temporal. Si el oferente es una 
persona jurídica, la póliza o garantía deberá tomarse con el nombre o razón social que figure   en el certificado de 
existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, salvo que en el 
referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. Si el oferente es un consorcio o 
unión temporal, la póliza o constancia de depósito debe ser constituida o efectuada a nombre del consorcio o unión 
temporal (indicando sus integrantes e identificación, porcentaje) y NO a nombre del representante del consorcio o unión 
temporal. 
• Objeto del Seguro: Garantizar la seriedad de la oferta: presentada en virtud del Proceso N° (De la Invitación), 
la cual tiene por objeto “CONSTRUCCIÓN FASE I DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE LA 
PLATA - HUILA”  
• Firmas:  La  póliza  ineludiblemente deberá estar  firmada por el representante  legal  o autorizado  de la 
Compañía o   Entidad   Bancaria   que   la   expide y  por el tomador, so   pena  de rechazo  de  la propuesta. 
• Acompañarse del Recibo de pago o Constancia de Ley. 
• No se aceptan pólizas expedidas por Aseguradoras que hayan sido intervenidas.  
• En caso de que la póliza sea allegada pero sin la firma del tomador, será requerido para que la firme. 
 
NOTA: LA NO ENTREGA DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD JUNTO CON LA PROPUESTA SERÁ CAUSAL DE 
RECHAZO. 
 
4.1.17. RÉGIMEN DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: No podrán presentar propuestas quienes se 
encuentren incursos en causales de inhabilidades e incompatibilidades, que impidan celebrar contratos, de acuerdo con 
la Ley 80 de 1993, el artículo 18 de la Ley 1150 de 2007 y demás normas aplicables, por lo cual, se deberá anexar a la 



 

propuesta declaración juramentada en la cual conste bajo gravedad de juramento que no se encuentra incurso en 
inhabilidades y/o incompatibilidades. 
 
4.1.18. COMPROMISO ANTI-CORRUPCIÓN: El oferente no debe estar impedido por causa de inhabilidades o 
incompatibilidades para contratar, especialmente por las establecidas en la constitución política y en la ley 80 de 1993 y 
en el artículo 77 numeral 1º de la ley 45 de 1990, por lo cual, se deberá anexar a la propuesta declaración juramentada 
en la cual el proponente se obliga para con la entidad a no favorecer ningún acto de corrupción. 
 
4.1.19. PAZ Y SALVO MUNICIPAL VIGENTE: El proponente (persona natural o el representante legal del proponente 
y de la persona jurídica y/o de cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal) deberá acreditar que se 
encuentra a paz y salvo por todo concepto (tasas, impuestos y demás tributos) con el Municipio de La Plata-Huila. 
 

VERIFICACIÓN JURIDICA CUMPLE O NO CUMPLE 
 
4.2 REQUISITOS TECNICOS HABILITANTES: 
 
4.2.1. EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE: 
Persona natural: Las personas naturales deberán acreditar su capacidad jurídica demostrando la mayoría de edad, con 
la fotocopia legible de la cédula de ciudadanía, para los nacionales colombianos y con la fotocopia legible de la cédula de 
extranjería o el pasaporte para extranjeros. Deberá acreditar título profesional en Ingeniería Civil y/o Ingeniería Sanitaria, 
mediante fotocopia de la tarjeta profesional y certificado de vigencia de la misma, con mínimo DIEZ (10) años de 
experiencia a partir de la expedición de la tarjeta profesional, que no estén incursos en causal alguna de inhabilidad e 
incompatibilidad de las señaladas en la ley, y no encontrarse en ninguna de los eventos de prohibiciones especiales para 
contratar, con capacidad de contratación que le permita presentarse al presente proceso y celebrar el contrato que dé él 
se derive. 
Personas Jurídicas: Experiencia general no inferior a DIEZ (10) años, contados desde su fecha de constitución hasta la 
fecha de apertura del presente proceso. El objeto de la persona jurídica debe permitir contratar con el estado la ejecución 
de las obras civiles objeto del presente proceso. Dicha experiencia se acreditará mediante el certificado de existencia y 
representación legal expedido por la Cámara de Comercio. Si el Representante Legal de la persona jurídica no ostenta el 
título de Ingeniero Civil y/o Sanitario, este debe ser avalado por un Ingeniero Civil y/o Sanitario, anexando cédula de 
ciudadanía, fotocopia de la tarjeta profesional, certificado de vigencia de la misma, de quien avala. 
 Por consiguiente,  
El objeto social de la persona jurídica debe comprender la ejecución de actividades objeto del presente proceso. 
La calidad de Representante Legal de quien suscribe la propuesta y las facultades para presentar la propuesta y obligar 
a la persona jurídica, lo cual se verificará con el certificado de existencia y representación legal; en caso contrario deberá 
aportar la respectiva autorización expedida por el órgano competente. 
La duración de la persona jurídica no sea inferior al término de duración del contrato y un (1) año más. 
 
CONSORCIO Y/O UNIONES TEMPORALES: Acorde con los parámetros legales, será factible presentar propuesta bajo 
cualquiera de las formas de asociación previstas en la Ley, tales como Consorcios, Uniones Temporales. Los 
proponentes podrán asociarse en cualquiera de las formas o combinaciones que les permita participar entre: Personas 
Naturales o Personas Jurídicas legalmente constituidas y cuyo objeto social les permita contratar con el Estado la 
ejecución de obras civiles objeto del presente proceso de acuerdo con lo establecido en el artículo 7 de la ley 80 de 
1993. Además, cada asociado persona Natural, deberá cumplir individualmente con la experiencia general exigida a las 
personas naturales. NOTA: En caso de que el Representante Legal de la Persona Jurídica proponente, o de la Persona 
Jurídica que forme parte de una de las formas asociativas no ostente el título profesional exigido para las personas 



 

naturales, la propuesta deberá ser avalada por un profesional en Ingeniería Civil y/o Sanitario que cumpla la experiencia 
exigida (para la persona Natural). Todos los Proponentes deben: 1) Tener capacidad jurídica para la presentación de la 
Propuesta. 2) Tener capacidad jurídica para la celebración y ejecución del contrato. SOSTENIBILIDAD PROFESIONAL: 
Los proponentes organizados bajo la forma de personas jurídicas deberán acreditar la inclusión en su nómina 
permanente, de un número no inferior a un (1) profesional correspondiente a los detallados en la habilitación profesional 
exigida para participar en éste proceso de selección, todo ello en cumplimiento de lo señalado en el artículo 17 de la Ley 
842 de 2003. Para tal fin deberá allegarse prueba sumaria de la contratación del personal y copia del último pago de los 
aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral, en lo pertinente, del cual se desprenda la inclusión como 
personal vinculado laboralmente de tales profesionales. Para el caso de proponente plural dentro del cual participan 
personas jurídicas se exigirá el cumplimiento del requisito por parte de estas. 
 
4.2.2. EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE. 
Deberá acreditar la ejecución, terminación y liquidación, de máximo tres (3) contratos de obra, suscritos con entidades 
públicas o privadas cuyo objeto contenga la construcción y/o optimización y/o rehabilitación de redes y/o sistemas de 
alcantarillado, cuyo valor en sumatoria sea igual o superior al equivalente del presupuesto oficial estimado expresado en 
SMLMV y traído a valor presente, los cuales deben estar reportados en la información consignada en el Registro Único 
de Proponentes. Cada contrato debe contener los siguientes códigos certificados como experiencia en el RUP: 721411, 
811015, 721415,831015 y 401830. 
 
Para efectos de verificar éste requisito habilitante y darla por suficiente, acorde con los capítulos más representativos de 
la obra a contratar, la sumatoria de los contratos acreditados deberán dar cuenta de la ejecución de los siguientes ítems 
de obra, unidades y cantidades: 
 

 Suministro e instalación de como mínimo 3700 ml de tubería de PVC de diámetro mayor o igual ocho pulgadas 
(8 in) e inferior  e igual a  dieciocho pulgadas (18 in). 

 Suministro e instalación de como mínimo 1600 ml de tubería de PVC de diámetro mayor o igual a veinte 
pulgadas (20 in). 

 Excavación mecánica en una cantidad mayor o igual a 20500 m3 
 Entibados en una cantidad mayor o igual a 17000 m2  
 Construcción de pozos de inspección en una cantidad mayor o igual a 115 unidades. 
 Construcción de cajas de inspección en una cantidad mayor o igual a 472 unidades 
 Suministro e instalación de silla yee para domiciliarias de alcantarillado en una cantidad mayor o igual a 423 

unidades. 
 
La valoración de la experiencia específica se sujetará a las siguientes reglas especiales: 
 
a. En caso de incongruencia entre la información relacionada sobre la experiencia y las certificaciones anexas, 
prevalecerán estas últimas. Si se acredita la realización de un número superior de contratos, tan solo se evaluará la 
documentación relativa a los inicialmente ubicados que cumplan el número exigido, según el orden de la foliatura 
sucesiva de la oferta. 
b. El no allegamiento del formato exigido o su diligenciamiento en forma indebida será supuesto subsanable, para lo que 
se requerirá al oferente. La no acreditación de las condiciones mínimas de experiencia en cuanto a cantidad y contenido, 
la insuficiencia en cuanto a requisitos de las certificaciones allegadas o la acreditación en éste ítem habilitante de la 
misma información con la que se acredita la experiencia general, llevará al rechazo del ofrecimiento. 
c. En caso de consorcios o uniones temporales, el valor de la experiencia acreditada será la sumatoria de las 
experiencias específicas de los integrantes que la tengan. Si la totalidad o el mayor valor de la experiencia es acreditada 



 

por uno solo de los integrantes del consorcio o unión temporal, este deberá tener una participación no inferior al 30% en 
el consorcio o unión temporal, en el contrato derivado del presente proceso y en su ejecución. 
d. En los casos en que el contrato o los contratos para acreditar la experiencia hayan sido celebrados en consorcio, 
unión temporal o bajo cualquier otra forma de participación conjunta, será tenida en cuenta las actividades ejecutadas y 
el valor de la experiencia de acuerdo al porcentaje de participación. 
e. El valor total de los contratos celebrados que se aporten para acreditar la experiencia será aquel que tuvieron a la 
fecha de terminación del contrato y la conversión a salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se hará 
conforme al salario vigente en dicho año. 
f. En caso de presentar el valor en moneda extranjera, se aplicará lo siguiente: Cuando el valor esté dado en dólares 
americanos (USD) se convertirá a pesos colombianos utilizando para esa conversión la tasa representativa del mercado 
(TRM) vigente para la fecha de terminación del contrato de acuerdo con la TRM oficial. Si está expresado originalmente 
en una moneda o unidad de cuenta diferente a Dólares de los Estado Unidos de América, deberá convertirse a esa 
moneda utilizando para ello el valor correspondiente al promedio de las tasas de cambio vigentes entre el Dólar de los 
Estados Unidos de América y dicha moneda al inicio y terminación del contrato. Efectuada esta operación se seguirá lo 
indicado en el numeral anterior. 
g. Cuando los contratos con los que se pretenda acreditar la experiencia, sea una parte del objeto contractual, no será 
tenido en cuenta, salvo que se presente debidamente discriminada la experiencia requerida y su valor, y para su 
consideración, el contrato deberá estar terminado y liquidado. 
h. No será considerada la experiencia adquirida en calidad de subcontratista. 
i. En el caso de contratos ejecutados parcialmente o como consecuencia de cesiones, solamente se aceptará como 
experiencia lo ejecutado como contratista, siempre y cuando el contrato esté terminado y liquidado en la fecha prevista 
para el cierre del término para presentar propuestas. 
j. No será considerada la experiencia que se pretenda acreditar de cuyo proyecto sea de propiedad del proponente o de 
cualquier integrante del consorcio o unión temporal que quiera acreditarla. 
k. Los contratos con los que se acredite la experiencia del proponente deberán estar inscritos en el RUP y clasificados en 
el Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC). 
 
 
Nota: Para acreditar la experiencia específica requerida deberá aportar las respectivas certificaciones, actas de recibo 
final y liquidación de los contratos aportados.  Para el caso de la experiencia especifica acreditada que versen sobre 
contratos celebrados entre particulares, además deberá aportar las facturas que soporten tales contrataciones.  
 
 

VERIFICACIÓN TECNICA CUMPLE O NO CUMPLE 
 
4.3 CAPACIDAD OPERATIVA:  
Con el fin de garantizar el desarrollo de las obras y su estricto cumplimiento el (los) proponente(s) deberá(n) certificar la 
disponibilidad permanente del equipo a utilizar ya sea mediante equipo en propiedad, equipo en leasing, promesa de 
contrato de arrendamiento de los equipos donde se estipule la disponibilidad de la empresa de alquiler de equipo por un 
plazo igual al requerido en los Términos de referencia, y además, que la disponibilidad del equipo será permanente.  
 
La disponibilidad permanente del equipo se demostrará adjuntando los documentos que acrediten la propiedad (tarjeta 
de propiedad y/o factura o documento de compra) o leasing (contrato de arrendamiento financiero de quien da la 
disponibilidad del equipo a nombre de los mismo) o contrato de arrendamiento de maquinaria junto con el certificado de 
disponibilidad del equipo suscrito por el respectivo propietario, adjuntando además los documentos que demuestren que 
pertenecen a quien dispone de ellos.  



 

 
La maquinaria mínima requerida se refiere a: 

EQUIPO  REFERENCIA CANTIDAD 
Retroexcavadora sobre orugas  Potencia mínima: 200 HP, Balde 

mínimo de 1.5 m3.  
Profundidad mínimo de excavación: 
6 mts  
Modelo 2012 en adelante 

 

1 

Retroexcavadora sobre orugas  Potencia mínima: 140 HP, Balde 
mínimo de 1 m3.  
Profundidad mínimo de excavación: 
5 mts  
Modelo 2012 en adelante. 

 

2 

Retroexcavadora tipo pajarita Potencia mínima: 60 HP, Balde 
mínimo de 0.4 m3.  
Profundidad mínimo de excavación: 
4 mts  
Modelo 2012 en adelante. 

 

2 

Volqueta  Capacidad mayor o igual a 6 M3. Modelo 2012 en 
adelante. 

6 

Planta dosificadora y/o mezcladora para producción de 
concreto 

Capacidad de producción mayor o igual a 10 m3/hora. 1 

 
 

CAPACIDAD OPERATIVA CUMPLE O NO CUMPLE 

 
 
 
4.4 REQUISITOS FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES:  
Para la verificación de la situación financiera y organizacional del proponente se realizará sobre el Registro Único de 
Proponentes – RUP –, con la información financiera actualizada y vigente, emitida por la cámara de comercio y con 
fecha de expedición no mayor de 30 días calendarios. 
 
4.4.1 CAPACIDAD FINANCIERA. 
 

INDICE REQUERIDO 
Liquidez  Mayor o igual a 1 
Índice de Endeudamiento Menor o igual a 0.60 
Razón de cobertura de interés Mayor o Igual a 2 o indeterminado 
Capital de trabajo Mayor o Igual 50% del presupuesto oficial 

 
Liquidez: Es igual a Activo Corriente/Pasivo Corriente, para el caso de Consorcios o Uniones Temporales, se sumarán 
los activos corrientes de cada uno de los integrantes de acuerdo a su porcentaje de participación y se dividirán sobre la 
sumatoria de los pasivos corrientes de cada uno de los integrantes de acuerdo con su porcentaje de participación. 
 



 

Endeudamiento: Es igual Pasivo Total/ Activo Total, para el caso de Consorcios o Uniones Temporales, se sumarán los 
Pasivos Totales de cada uno de los integrantes de acuerdo a su porcentaje de participación y se dividirán sobre la 
sumatoria de los Activos Totales de cada uno de los integrantes de acuerdo con su porcentaje de participación. 
 
Razón de cobertura de interés: Utilidad Operacional /Gastos de Interés, para el caso de Consorcios o Uniones 
Temporales, se sumarán las Utilidades Operacionales de cada uno de los integrantes de acuerdo a su porcentaje de 
participación y se dividirán sobre la sumatoria de los Gastos de Intereses de cada uno de los integrantes de acuerdo con 
su porcentaje de participación. En el caso de que un proponente singular tenga gastos de intereses de $ 0 no se podrá 
calcular el indicador y se considerará habilitado. 
 
Capital de Trabajo: es igual Activo corriente menos pasivo corriente, para el caso de consorcios o uniones temporales se 
sumaran los activos corrientes de cada uno de los integrantes y se les restara  la sumatoria  de los pasivos corrientes  de 
cada uno  de los integrantes. 
 
Para el presente proceso de selección se estimó tener en cuenta el indicador  de Capital de Trabajo como índices 
adicionales a los establecidos por la empresa, puesto que analizadas las variables del proceso, es indispensable medir la 
solvencia del Proponente en termino absolutos, garantizando que el futuro contratista cuente con los recursos para iniciar 
la operación del contrato y pueda realizar los gastos pre operativos, operativos o inversiones requeridas mientras el flujo 
de caja fruto de los pagos que efectúa LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA 
HUILA EMSERPLA E.S.P ingresan a sus operaciones.  
 
Se deberá presentar el certificado de inscripción en el Registro Único de Proponentes, para verificar los datos, Liquidez, 
Endeudamiento, Rentabilidad de Activos y Rentabilidad de Patrimonio tomados del balance presentado para su 
inscripción en el RUP vigente y en firme a la fecha de presentación de la propuesta. 
Esta información debe estar en firme al momento del cierre.  
 
4.4.2 CAPACIDAD ORGANIZACIÓNAL. 
La Capacidad de organización (Co) del proponente se evaluará a partir de la información relacionada en el Registro 
Único de Proponentes, siempre que el oferente acredite lo siguiente:  

Rentabilidad del Patrimonio  Mayor o Igual 0.01 
Rentabilidad del Activo  Mayor o Igual 0.01 

 
Nota 1: Para el caso de consorcios o uniones temporales, se tomará el promedio ponderado de cada uno de los 
integrantes, de acuerdo con su porcentaje de participación, así como lo señala la fórmula para Proponente plural en la 
tabla anterior. 
Nota 2: En el caso que la Utilidad Operacional sea negativa para el Proponente individual, o que el resultado del 
indicador sea negativo para Proponentes Plurales, se calificará como NO CUMPLE. 
En caso de Proponentes Extranjeros, los documentos con los cuales el proponente acredite sus requisitos habilitantes 
que hayan sido escritos originalmente en una lengua distinta al castellano, deben ser traducidos al castellano y ser 
presentados en su lengua original junto con la traducción al castellano.  
Los documentos presentados por los proponentes no requieren legalización alguna salvo los documentos otorgados en 
el exterior y los poderes generales o especiales que deben ser otorgados ante Notario Público.  
Los oferentes extranjeros deben presentar sus estados financieros a la fecha de corte establecida en los países de 
origen o en sus estatutos sociales. 
Los oferentes deben presentar sus estados financieros en la moneda legal del país en el cual fueron emitidos y 
adicionalmente en pesos colombianos.  



 

VERIFICACIÓN FINANCIERA CUMPLE O NO CUMPLE 

 
 
4.5 CRITERIOS DE PONDERACION DEL OFERENTE: 
FACTOR DE SELECCIÓN. 
Para la selección del contratista se tendrá en cuenta el factor PROPUESTA ECONOMICA, CALIDAD e INCENTIVO EN 
FAVOR DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD para lo cual se seleccionará la oferta que obtenga el mayor puntaje, de 
conformidad con el Acuerdo No. 011 de 2019 (Junta Directiva EMSERPLA E.S.P), particularmente con la disposición 
consagrada en el artículo 24 Invitación Pública de Ofertas”, reglamentada por el artículo 5 de la Resolución No. 010 de 
2020. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN (PONDERABLES): 
Para determinar el ofrecimiento más favorable para la entidad, LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL 
MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA EMSERPLA E.S.P realizará la ponderación de Ofrecimiento, sobre los cuales se 
obtendrá un máximo de 1000 puntos así: 
 
Criterios de Evaluación ponderables: 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PUNTAJE TOTAL POR CRITERIO 

Equipo de Trabajo 490 
Propuesta Económica 500 
Incentivo a la población con discapacidad  10 
PUNTAJE TOTAL 1000 

 
Ponderación de los factores de evaluación de las propuestas, se aplicará a aquellas propuestas que resultaron hábiles 
en los aspectos jurídico, técnico y financiero. 
 
Por la ponderación de las propuestas, la entidad tendrá en cuenta los siguientes factores y puntajes máximos asociados, 
que le permitirán escoger la propuesta más favorable. 
 
De acuerdo con el puntaje obtenido por cada una de los proponentes, se establecerá un orden de elegibilidad para la 
adjudicación del contrato. 
 
Con base a lo establecido en la Resolución N°010 de 2020 “Por la cual se Reglamenta el acuerdo 011 de 2020 – manual 
de Contratación de LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA EMSERPLA 
E.S.P”, la oferta más favorable será aquella que teniendo en cuenta los factores técnicos y económicos, resulte más  
ventajosa para la Entidad, soportados en los siguientes criterios y puntajes. 
 
4.5.1 EQUIPO DE TRABAJO-PERSONAL puntaje 490. 
Se deber disponer para la realización las obras en el municipio de La Plata-Huila del siguiente personal: 
 
4.5.1.1DIRECTOR DE OBRA: (1)  (PUNTAJE 200) 
Ingeniero Civil y/o Sanitario con experiencia general contada desde la fecha de expedición de la matricula profesional de 
mínimo quince (15) años , y con experiencia especifica acreditada mediante la presentación de máximo tres (03) 
certificaciones como director y/o contratista en proyectos de obras de construcción y/o optimización y/o rehabilitación de 



 

redes y/o sistemas de alcantarillado, cuyo valor en sumatoria sea igual o superior al equivalente del presupuesto oficial 
estimado, expresado en SMLMV y traído a valor presente.  
 
Quien cumpliendo con lo establecido en el pliego respecto al valor en sumatoria de los contratos aportados para 
acreditar la experiencia especifica como Director de obra, expresado en SMLMV y traído a valor presente, supere el 
100% del valor equivalente del presupuesto oficial estimado, se le asignará entre 40 puntos y un máximo de 100 Puntos 
si se cumple uno de los siguientes requisitos: 

CONCEPTO REQUISITO PUNTAJE ASIGNADO 
 
Experiencia específica adicional del Director de 
Obra.  

100%P.O< ∑C.A  ≤ 130 % 40 

130%P.O< ∑C.A  ≤ 160 % 70 
160%P.O< ∑C.A  ≤ 200 % 100 

PUNTAJE MINIMO POSIBLE 40 
PUNTAJE MAXIMO POSIBLE 100 

 
Quien cumpliendo con lo establecido en el pliego respecto a los ítems de obra, unidades y cantidades de los contratos 
aportados para acreditar la experiencia específica como director de obra, supere el 100%  de los ítems de obra, unidades 
y cantidades solicitados, se le asignará la sumatoria de hasta 100 puntos así: 

ÍTEMS DE OBRA, UNIDADES Y CANTIDADES REQUISITO PUNTAJE ASIGNADO 
Suministro e instalación de tubería de PVC de 
diámetro mayor o igual ocho pulgadas (8 in). 

Cantidad ≥ 7400 ML 40 

Construcción de pozos de inspección Cantidad ≥ 230 UND 30 
Suministro e instalación de silla yee Cantidad ≥ 800 UND 30 
PUNTAJE MINIMO POSIBLE 30 
PUNTAJE MAXIMO POSIBLE 100 

 
Debe adjuntar carta de compromiso suscrita en original con disponibilidad del 30%  
 
4.5.1.2 RESIDENTE DE OBRA: (PUNTAJE 200) 
Ingeniero Civil y/o Sanitario con experiencia general contada desde la fecha de expedición de la matricula profesional de 
mínimo diez (10) años, y con experiencia especifica acreditada mediante la presentación de máximo tres (03) 
certificaciones como residente, director y/o contratista en proyectos de obras de construcción y/o optimización y/o 
rehabilitación de redes y/o sistemas de alcantarillado, cuyo valor en sumatoria sea igual o superior al equivalente del 
presupuesto oficial estimado  expresado en SMLMV y traído a valor presente.  
 
Quien cumpliendo con lo establecido en el pliego respecto al valor en sumatoria de los contratos aportados para 
acreditar la experiencia especifica como residente de obra, expresado en SMLMV y traído a valor presente, supere el 
100% del valor equivalente del presupuesto oficial estimado, se le asignará un máximo entre 40 puntos y de 100 Puntos 
si cumple uno de los siguientes requisitos: 

CONCEPTO REQUISITO PUNTAJE ASIGNADO 
 100%P.O< ∑C.A  ≤ 130 % 40 

130%P.O< ∑C.A  ≤ 160 % 70 



 

Experiencia específica adicional del Residente de 
Obra.  

160%P.O< ∑C.A  ≤ 200 % 100 

PUNTAJE MINIMO POSIBLE 40 
PUNTAJE MAXIMO POSIBLE 100 

 
Quien cumpliendo con lo establecido en el pliego respecto a los ítems de obra, unidades y cantidades de los contratos 
aportados para acreditar la experiencia específica como residente de obra, supere el 100%  de los ítems de obra, 
unidades y cantidades solicitados, se le asignará la sumatoria de hasta 100 puntos así: 
 

ÍTEMS DE OBRA, UNIDADES Y CANTIDADES REQUISITO PUNTAJE ASIGNADO 
Suministro e instalación de tubería de PVC de 
diámetro mayor o igual ocho pulgadas (8 in). 

Cantidad ≥ 7400 ML 40 

Construcción de pozos de inspección Cantidad ≥ 230 UND 30 
Suministro e instalación de silla yee para 
domiciliaria de alcantarillado 

Cantidad ≥ 800 UND 30 

PUNTAJE MINIMO POSIBLE 30 
PUNTAJE MAXIMO POSIBLE 100 

 
Deberá adjuntar carta de compromiso suscrita en original con disponibilidad del 100%  
  
4.5.1.3 SISO (1): (45 PUNTOS). 
Profesional en Seguridad y/o Salud Ocupacional Ó Ingeniero Industrial/ Civil o Afines con Especialización en salud 
ocupacional, con licencia vigente, con experiencia general contada desde la fecha de expedición del Acta de Grado de 
mínimo cinco (05) años, y con experiencia especifica acreditada, mediante la presentación de mínimo una (1) 
certificación, como SISO en un (01) contrato de obra de  construcción y/o optimización y/o rehabilitación de redes y/o 
sistemas de alcantarillado por un valor mayor o igual al presupuesto oficial expresado en smmlv, en donde se haya 
ejecutado 5.000 ml de tubería PVC, diámetro mayor o igual a 8”. 
 
Deberá adjuntar carta de compromiso suscrita en original como mínimo con una disponibilidad del 100%.  
 
4.5.1.4 ASESOR HIDRAULICO: (PUNTAJE 45) 
Título profesional en ingeniería civil, ingeniería sanitaria o ramas afines, con experiencia general contada desde la fecha 
de expedición de la matricula profesional de mínimo diez (10) años, deberá contar con  título de Especialización y/o 
Postgrado y/o Maestría y/o Doctorado, en áreas relacionadas con hidráulica y/o recursos hídricos y/o ingeniería sanitaria; 
y deberá acreditar experiencia especifica como asesor hidráulico en un (01) contrato de obra de  construcción y/o 
optimización y/o rehabilitación de redes y/o sistemas de alcantarillado por un valor mayor o igual al presupuesto oficial 
expresado en smmlv, en donde se haya ejecutado 5.000 ml de tubería PVC, diámetro mayor o igual a 8”. 
 
Deberá adjuntar carta de compromiso suscrita en original como mínimo con una disponibilidad del 50%.  
 
 
La CERTIFICACIONES aportadas para acreditar la experiencia específica del personal propuesto requerido, debe 
contener como mínimo:  



 

Nombre, teléfono y dirección. 
Objeto del contrato. 
Nombre del personal certificado. 
Cargo desempeñado y/o funciones. 
Fecha de iniciación y terminación. 
Firma del funcionario competente. 
Carta de compromiso.  
 
Adicionalmente, el proponente deberá anexar del personal de trabajo solicitado, las certificaciones de experiencia, hoja 
de vida de la función pública, copia de la matricula profesional, certificado de vigencia y antecedentes -disciplinarios, 
judicial, fiscal, RNMC-, y carta de compromiso del profesional. 
 
NOTA: LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA EMSERPLA E.S.P, exigirá 
personal profesional adicional para la ejecución del contrato, que no están en el capítulo de calificación de las 
propuestas.  
 
4.5.2 EVALUACIÓN ECONÓMICA 
El evaluador técnico deberá verificar el aspecto económico. 
El proponente deberá, so pena de rechazo de la propuesta, diligenciar la totalidad del ANEXO 2 PROPUESTA 
ECONOMICA - VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA. El Proponente deberá tener en cuenta para el cálculo del valor de 
la propuesta, el número del ítem, la descripción y la cantidad. 
Para fines de evaluación se considerarán las cantidades, indicadas en el ANEXO - PROPUESTA ECONOMICA -VALOR 
TOTAL DE LA PROPUESTA. Las unidades y las cantidades que en él aparecen, no podrán ser modificados por el 
proponente so pena del RECHAZO de la propuesta. En caso de presentarse cualquier modificación a la enumeración de 
los ítems o a sus respectivas descripciones, sin que ellos alteren el contenido de los mismos, estas serán subsanables.  
Nota: En la preparación de la oferta económica el oferente debe tener en cuenta las características fijada en el CUADRO 
PRESUPUESTO OFICIAL, establecido en el numeral 3.3 del presente documento. 
EN TODO CASO, EL VALOR DE LA PROPUESTA NO PODRÁ SER MAYOR AL 100% DEL VALOR DEL 
PRESUPUESTO OFICIAL TOTAL ESTIMADO, NI CADA UNO DE SUS ÍTEMS DE LA OFERTA SUPERIOR AL VALOR 
UNITARIO PRESUPUESTADO POR LA ENTIDAD, SO PENA DE SER RECHAZADA LA PROPUESTA.  
 
El valor de la oferta deberá incluir los costos inherentes a la obligación de mantener durante la ejecución del contrato y 
hasta la entrega total del objeto a satisfacción de LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA 
PLATA HUILA EMSERPLA E.S.P., todo el personal idóneo y calificado que se requiera. 
Los precios unitarios deberán indicarse en pesos colombianos, deberán ajustarse al peso, bien sea por exceso o por 
defecto y deberán cubrir todos los costos, directos e indirectos, que implique la ejecución del Contrato y todos los demás 
gastos inherentes al cumplimiento satisfactorio del contrato.  
Para la asignación de puntaje por el criterio de Evaluación Económica, FÓRMULA MATEMÁTICA A EMPLEAR: 
EMSERPLA E.S.P  a partir del valor total de las Ofertas debe asignar máximo quinientos  (500) puntos acumulables de 
acuerdo con el método escogido en forma aleatoria para la ponderación de la oferta económica: 
 
 

Método 
Media aritmética 
Media aritmética alta 



 

Media geométrica con presupuesto oficial 
Menor valor 

 
Para la determinación del método se tomarán hasta las centésimas de la (TRM) Tasa de cambio Representativa del 
Mercado (certificada por Superintendencia financiera) que rija el día hábil antes de la audiencia de adjudicación. Se 
determinará el método de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a continuación. Esta TRM se 
tomará del sitio oficial de la Superintendencia Financiera de Colombia.  
Asignación de método de evaluación según TRM 

Rango (inclusive) Número Método 
De 0.00 a 0.24 1 Media aritmética 
De 0.25 a 0.49 2 Media aritmética alta 
De 0.50 a 0.74 3 Media geométrica con presupuesto oficial 
De 0.75 a 0.99 4 Menor valor 

 
Media aritmética: 
Consiste en la determinación del promedio aritmético de las Ofertas válidas y la asignación de puntos en función de la 
proximidad de las Ofertas a dicho promedio aritmético, como resultado de aplicar las siguientes fórmulas:  

 
Donde, 
 

= Media aritmética 
xi= Valor de la oferta i sin decimales. 
n= Número total de las Ofertas válidas presentadas 
 
Se calculará la media Aritmética con el valor corregido (Incluido AIU) de las propuestas económicas válidas. A la oferta 
elegible que se acerque más a media aritmética se le asignará el mayor puntaje, es decir 500 puntos. 
 Obtenida la media aritmética se procederá a ponderar las Ofertas de acuerdo con la siguiente fórmula. 
 
 

Puntaje i= 

 
500 

500 

Donde,  
= Media aritmética 

Vi = Valor total de cada una de las Ofertas i, sin decimales. 
i = Número de oferta. 
 
En el caso de ofertas económicas con valores mayores a la media aritmética se tomará el valor absoluto de la diferencia 
entre la media aritmética y el valor de la Oferta, como se observa en la fórmula de ponderación. 
 
Media Aritmética Alta 



 

Consiste en la determinación de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la Oferta válida más alta y el 
promedio aritmético de las Ofertas válidas y la asignación de puntos en función de la proximidad de las Ofertas a dicha 
media aritmética, como resultado de aplicar las siguientes fórmulas: 

 
Donde, 
XA=  Media aritmética alta 
Vmax=  Valor total sin decimales de la oferta más alta 

=  Promedio aritmético de las ofertas válidas 
 
Obtenida la media aritmética alta se procederá a ponderar las ofertas de acuerdo con la siguiente fórmula: 

a Xa  Puntaje i= 500 
 

500 
 

Donde, 
XA=  Media aritmética alta 
Vi=  Valor total sin decimales de cada una de las Ofertas i 
i=  Número de oferta 
 
En el caso de Ofertas económicas con valores mayores a la media aritmética alta se tomara el valor absoluto de la 
diferencia entre la media aritmética alta y el valor de la Oferta, como se observa en la fórmula de ponderación. 
 
Media Geométrica Con Presupuesto Oficial 
 
Consiste en establecer la media geométrica de las Ofertas válidas y el presupuesto oficial un número determinado de 
veces y la asignación de puntos en función de la proximidad de las Ofertas a dicha media geométrica, como resultado de 
aplicar las fórmulas que se indican en seguida. 
 
Para el cálculo de la media geométrica con presupuesto oficial se tendrá en cuenta el número de Ofertas válidas y se 
incluirá el presupuesto oficial del Proceso de Contratación en el cálculo tantas veces como se indica en el siguiente 
cuadro: 
Asignación de número de veces del presupuesto oficial 
 

Número de Ofertas (n) 
Número de veces que se incluye el presupuesto oficial 
(nv) 

1 – 3 1 
4 – 6 2 
7 – 9 3 
10 – 12 4 
13 – 15 5 
… 

 
Y así sucesivamente, por cada tres Ofertas válidas se incluirá una vez el presupuesto oficial del presente Proceso de 
Contratación. 



 

Posteriormente, se determinará la media geométrica con la inclusión del presupuesto oficial de acuerdo a lo establecido 
en el cuadro anterior, mediante la siguiente fórmula: 
 

 
Donde, 
GPO = Media geométrica con presupuesto oficial. 
nv = Número de veces que se incluye el presupuesto oficial (PO) 
n = Número de Ofertas válidas 
PO = Presupuesto oficial del Proceso de Contratación. 
Pi = Valor de la oferta económica sin decimales del Proponente i. 
 
Establecida la media geométrica se procederá a determinar el puntaje para cada Proponente mediante el siguiente 
procedimiento: 

a GPO  Puntaje i= 500 
 

500 
 

Donde, 
GPO = Media geométrica con presupuesto oficial. 
Vi =  Valor total sin decimales de cada una de las Ofertas i 
i =  Número de Oferta. 
 
En el caso de Ofertas económicas con valores mayores a la media geométrica con presupuesto oficial se tomará el valor 
absoluto de la diferencia entre la media geométrica con presupuesto oficial y el valor de la oferta, como se observa en la 
fórmula de ponderación. 
 
Menor Valor 
Consiste en establecer la Oferta de menor valor y la asignación de puntos en función de la proximidad de las Ofertas a 
dicha Oferta de menor valor, como resultado de aplicar las fórmulas que se indican en seguida. Para la aplicación de 
este método la empresa procederá a determinar el menor valor de las Ofertas válidas y se procederá a la ponderación, 
de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 

 
Donde, 
VMIN =  Menor valor de las Ofertas válidas. 
Vi =  Valor total sin decimales de cada una de las Ofertas i 
I =  Número de oferta 
 
En este caso se tomará el valor absoluto de la diferencia entre el menor valor y el valor de la Oferta, como se observa en 
la fórmula de ponderación. 
Para todos los métodos descritos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje. 
NOTA: Las Propuestas presentadas por un valor superior o que corregido los errores aritméticos (valor unitario  por 
cantidad y totales solamente) superen el presupuesto oficial no serán tenidas en cuenta.  
El valor verificado con las correcciones de errores aritméticos de la propuesta será el utilizado para la comparación con 
los correspondientes a otras propuestas y será el que se tendrá en cuenta en la adjudicación y suscripción del contrato. 



 

INCENTIVO EN FAVOR DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD (10 PUNTOS)  
Se asignará 10 puntos (1% del puntaje total) a los proponentes que acrediten la vinculación de trabajadores con 
discapacidad en su planta de personal.  De conformidad con el Decreto 392 de 2018, de acuerdo con los siguientes 
requisitos: 
 La persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda, certificará el 
número total de trabajadores vinculados a la planta de personal del proponente o sus integrantes, a la fecha de cierre del 
proceso de selección. 
El número de personas con discapacidad en la planta de personal del proponente se acreditará con el certificado 
expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual debe estar vigente a la fecha de cierre del proceso de selección. Verificado 
el cumplimiento de los anteriores requisitos, se asignarán diez (10) puntos a quienes acrediten el número mínimo de 
trabajadores con discapacidad, señalados a continuación: 

Número total de trabajadores de la plata de 
personal del proponente 

Número mínimo de trabajadores con 
discapacidad exigido 

Entre 1 y 30 1 

Entre 31 y 100 2 
Entre 101 y 150 3 
Entre 151 y 200 4 
Más de 200 5 

Exigencia para otorgar puntaje por incentivo en favor de personas con discapacidad. 
Nota 1: Cuando la propuesta es presentada por un consorcio o una unión temporal, para efectos de la acreditación 
establecida en el presente numeral, se tendrá en cuenta la planta de personal del integrante del proponente plural que 
aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida en SMMLV, para la respectiva 
contratación. 
Nota 2: La certificación del número total de trabajadores vinculados a la planta de personal del proponente o sus 
integrantes a la fecha de cierre del proceso de selección, deberá realizarla el revisor fiscal de la persona jurídica inscrito 
en la Cámara de Comercio (proponente singular o integrante de proponente plural) en caso de que por ley deba tenerlo. 
No se aceptarán estas certificaciones cuando sean expedidas y suscritas por persona distinta al revisor fiscal, en caso de 
sociedades que cuenten con esta figura. 
El no allegar con la propuesta al momento del cierre del proceso, las certificaciones que acrediten los requisitos 
establecidos en el presente numeral, dará lugar a que la propuesta obtenga cero (0) puntos de calificación por este 
concepto. 
Análisis de precios unitarios (Únicamente para Oferente Adjudicatario): 
El proponente adjudicatario previo al desembolso del anticipo deberá presentar los análisis de precios unitarios 
(formulario o similar en su presentación). Los precios unitarios comprenden todos los costos, por concepto de equipo, 
mano de obra, transporte (según el caso) y materiales solicitados, necesarios para la realización de la obra y su entrega 
a entera satisfacción a LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA EMSERPLA 
E.S.P, a través de la Interventoría, por lo cual en el análisis de precios unitarios los proponentes deberán tener en cuenta 
los siguientes costos:  
• Los costos derivados de la utilización de equipo, maquinaria y herramientas. 
•          Los precios de materiales solicitados y necesarios para adelantar la obra y el transporte respectivo.  
• Los costos derivados de la mano de obra, deberán cubrir los salarios y prestaciones sociales obligatorias.  
• Los porcentajes de las prestaciones sociales y aportes a la seguridad social sean acordes a la legislación 
colombiana (como mínimo).  
• El transporte de herramientas, equipos o materiales, a menos que se encuentre este costo involucrado en cada 
elemento. (Puesto en obra).  



 

El Contratista será responsable por el almacenamiento, cuidado, seguridad, vigilancia y manejo de los materiales y 
maquinarias de construcción necesarios para el desarrollo y ejecución de las obras de construcción. Su costo deberá 
estar cubierto por los precios unitarios del objeto de la presente licitación o en el análisis del A.I.U. 
Las consideraciones técnicas consignadas en las especificaciones asociadas a cada componente de la obra, según el 
caso. 
Los rendimientos utilizados en los insumos utilizados para la elaboración de los APU deberán ser coherentes y lógicos 
de acuerdo a la realidad de la obra, y basándose en tablas de rendimientos de fabricantes de los materiales y/o equipos.  
No se podrá omitir ningún análisis de precios unitarios Ningún precio unitario podrá ser superior al 100% del precio 
establecido en el listado del presupuesto oficial del presente proceso y no se establece límite inferior para los mismos, 
pero la entidad tendrá en cuenta aquellos precios que considera artificialmente bajos, solicitará las respectivas 
aclaraciones al proponente y realizará las correcciones respectivas en aquellos que la respuesta del proponente no 
satisfaga el requerimiento.  
Este análisis de precios se hará para todos y cada uno de los diferentes ítems señalados en el Cuestionario, basados en 
las consideraciones establecidas en el presente Pliego de Condiciones. 
Se considera como valor total del proceso contractual la suma de los productos que resulte de multiplicar las cantidades 
de obra a ejecutar señaladas en el Cuestionario de oferta económica por el precio unitario analizado y sumando los 
costos indirectos calculado por el Proponente. 
 
5. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 

1. Adelantar las gestiones administrativas, técnicas y contractuales necesarias para llevar a cabo 
la ejecución del objeto del presente Contrato. 

2. Certificado expedido por la ARL que cuenta con el Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud 
en el trabajo (Solo aplica para persona Natural o Jurídica con personal a cargo). 

3. En coordinación con el Interventoría, el contratista deberá validar, revisar, complementar, 
adicionar, modificar, corregir y ajustar los estudios y/o diseños suministrados. 

4. Cumplir con el objeto del contrato, ejecutando y entregando la obra contratada conforme a las 
condiciones establecidas en los estudios previos, el pliego de condiciones (en caso de que 
exista) y la propuesta presentada, a los detalles, ajustes a que den lugar, especificaciones 
técnicas establecidas y a las Condiciones básicas obligatorias y condiciones básicas 
complementarias para la CONSTRUCCIÓN FASE I DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL 
MUNICIPIO DE LA PLATA – HUILA, cumpliendo con los criterios de calidad exigibles y con 
sujeción a los precios unitarios estipulados y dentro del plazo establecido 

5. Suscribir la póliza de cumplimiento y pagos de legalización dentro de los cinco días hábiles 
siguientes a la adjudicación, requisito indispensable para iniciar la ejecución del contrato. 
Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebración del presente contrato y 
de la ejecución del mismo. 

6. Mantener actualizado su domicilio durante toda la vigencia del contrato y cuatro meses más y 
presentarse en la Empresa en el momento en que sea requerido. 



 

7. Cumplir y presentar el cronograma de entrega de la obra y el plan de trabajo de las actividades 
a desarrollar para la ejecución del contrato cuando se firme el acta de inicio el cual debe ser 
aprobado por el supervisor y/o interventor. 

8. Cumplir con el personal propuesto dentro de la Oferta e informar debidamente a la Interventoría 
y a la Supervisión, en caso de presentarse algún cambio del equipo de trabajo. Este es un 
requisito indispensable para el Inicio del contrato. 

9. EL CONTRATISTA deberá garantizar durante la ejecución del proyecto, el equipo suficiente y 
adecuado para atender el desarrollo normal de los trabajos en el plazo propuesto, con las 
medidas de seguridad y sin afectar el tránsito vehicular y peatonal. Los costos generados por la 
utilización y disponibilidad del equipo necesario, de acuerdo con la programación propuesta y 
aprobada por LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA 
EMSERPLA E.S.P., están incluidos dentro de los valores unitarios. Por lo que no habrá lugar a 
reconocer costos adicionales por uso, disponibilidad de equipo o cualquier otro concepto. 

10. El CONTRATISTA debe contar con la capacidad operativa, representada con los equipos 
pedidos para la habilitación de la propuesta.  

11. El Contratista podrá renunciar al pago de ANTICIPO y se efectuarán pagos parciales hasta por 
el valor del 90% de la ejecución de las obras y un pago final del 10% al momento del Recibo 
Final y liquidación del contrato, previa certificación del recibo a satisfacción e informe por el 
Interventor y/o Supervisor de la Empresa. 

12. Efectuar adecuadamente las obras, para ello implementará todas las medidas de control durante 
la etapa de ejecución contractual establecidas en la ley, con el fin de evitar la paralización o 
inadecuada ejecución de la obra. 

13. El contratista se compromete a privilegiar la contratación de mano de obra no calificada con 
personas del sector donde se ejecutarán las obras. 

14. Disponer en el sitio de la obra de todos los equipos maquinarias, herramientas, materiales e 
insumos necesarios para la ejecución de los trabajos en el plazo contractual. 

15. Realizar la disposición de materiales y escombros en sitios autorizados por el Municipio. 

16. Garantizar la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para la ejecución del 
contrato. 



 

17. Entregar diseño de mezclas y ensayos de laboratorio para certificar la resistencia de los 
concretos a utilizar. 

18. Cumplir con las especificaciones técnicas requeridas por el interventor y/o supervisor del 
contrato. 

19. Responder por la calidad de la obra, y reponer la obra, que no satisfaga las especificaciones 
técnicas establecidas (mal elaboración, obra que se deba demoler); obrando bajo las 
observaciones hechas por el supervisor y/o interventor. 

20. Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demás trabajos que se le soliciten en 
desarrollo de la obra y aquellos que se le soliciten dentro de las obligaciones contractuales. 

21. Elaborar y presentar a LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA 
PLATA HUILA EMSERPLA E.S.P. o a quien esta delegue, informe semanal y mensual de 
ejecución de la obra con la información amplia y suficiente del desarrollo de los trabajos. 

22. Estar disponible cuando el interventor y/o supervisor lo requiera. 
23. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le imparta por parte del 

interventor y/o supervisor del contrato. 
24. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de hacer u 

omitir algún hecho. 

25. Mantener vigentes todas las garantías que amparan el contrato en los términos del mismo, si a 
ello hubiere lugar. 

26. El contratista deberá presentar y socializar con la comunidad afectada el Plan de Movilidad que 
evite traumatismos en el flujo vehicular tanto particular como público del tramo o sector donde 
se esté ejecutado la obra.   

27. El contratista deberá garantizar que durante la ejecución de las obras la utilización de toda la 
señalización necesaria requerida por la ley y la que se estime pertinente tendiente a evitar la 
ocurrencia de cualquier percance. 

28. No se podrá dar inicio a ninguna obra hasta tanto se haga una socialización de la misma con la 
comunidad que se vea afectada por su ejecución en donde se le informe la descripción de la 
obra, el término de duración y los impactos que genera su realización.  



 

29. Antes del inicio de los trabajos se deberá instalar una valla grande en el sitio de la obra en donde 
se brinde información de la misma y datos del contratista ejecutor, así mismo se deberán instalar 
mínimo dos (2) pasacalles  según las especificaciones entregadas por EMSERPLA.  

30. Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo 
del objeto del contrato. 

31. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y retrasos. 

32. Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebración del presente contrato y 
de la ejecución del mismo. 

33. Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales que sean 
necesarias para no poner en peligro a las personas, las cosas o al medio ambiente, y garantizar 
que así lo hagan, igualmente, sus subcontratistas y proveedores. 

34. Acreditar, en las oportunidades que así se requiera, de conformidad con lo establecido en el 
inciso en la Ley 100 de 993, la Ley 789 de 2002, las Leyes 797 y 828 de 2003 y la Ley 1753 de 
2015 el Decreto 1703 2002, el decreto 510 de 2003, que se encuentra al día en el pago de 
aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al 
Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y 
las cajas de compensación familiar, de todo el personal vinculado directamente a la ejecución 
de la obra, incluido los independientes que presten sus servicios para la ejecución de la obra. 

35. Indemnizar y/o asumir todo daño que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al 
personal contratado para la ejecución del contrato, por causa o con ocasión del desarrollo del 
mismo. 

36. EL CONTRATISTA de obra será el encargado y único responsable de entregar la obra 
funcionando en las condiciones contratadas. 

37. Aquellos permisos que sean necesarios para la ejecución de los trabajos, que resulten 
adicionales a los que entregue la Empresa, son responsabilidad del contratista.  

38. Durante la ejecución de la obra, el personal deberá disponer de los elementos de protección y 
seguridad industrial. 

39. Obtener la aprobación de la interventoría con antelación al cambio de profesionales o técnicos 
requeridos y ofrecidos. La solicitud de sustitución deberá contener las justificaciones 
correspondientes y estar acompañada de los soportes que acrediten el cumplimiento de las 
calidades profesionales o técnicas y la experiencia general y especifica del nuevo personal, el 
nuevo profesional deberá tener un perfil igual o superior al profesional que cumpla con los 
requisitos exigidos en los pliegos de condiciones, sin perjuicio de la regulación específica que 
sobre este aspecto se establece para el personal mínimo requerido.  



 

40. Asumir el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que 
ocupe en la ejecución de la obra, así como garantizar que la celebración y ejecución de los 
subcontratos necesarios no darán lugar al surgimiento de ningún tipo de vínculo laboral entre el 
personal subcontratado y LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA 
PLATA HUILA EMSERPLA E.S.P.  

41. Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en 
la que coadyuve el personal o los subcontratistas contra y LA EMPRESA DE SERVICIOS 
PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA EMSERPLA E.S.P, por causa o con ocasión 
del contrato.  

42. Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el interventor o LA 
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA EMSERPLA 
E.S.P, toda actividad ejecutada que resulte defectuosa según el análisis de calidad, o que no 
cumpla las normas de calidad requeridas para la obra, ya sea por causa de los insumos o de la 
mano de obra 

43. Obtener, el suministro de los servicios públicos provisionales para la ejecución de la obra y 
mantener su provisión durante el tiempo necesario y responder por el pago 

44. Realizar si así se requiere, la construcción del campamento de obra, cuya ubicación deberá 
contar con la aprobación de la interventoría.  

45. Realizar el cerramiento provisional de la obra y/o de las zonas por intervenir, de acuerdo con las 
cantidades y especificaciones dadas, que proteja los sitios de construcción de la obra del acceso 
de personas ajenas a los trabajos, con el fin de evitar perturbaciones de tránsito e incomodidades 
a los vecinos.  

46. Llevar una bitácora de obra, esto es, una memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos 
y decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, así como de las órdenes de interventoría, 
de los conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que 
tengan que ver con el proyecto, etc., de manera que se logre a comprensión general de la obra 
y el desarrollo de las actividades, de acuerdo con la programación detallada de la obra. Debe 
encontrarse debidamente foliada y firmada por el director de obra, el residente y el director de la 
interventoría. A ella tendrán acceso, cuando así lo requieran, los delegados de LA EMPRESA 
DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA EMSERPLA E.S.P. 

47. Presentar informes mensuales (dentro de los primeros cinco (5) días calendario del mes 
siguiente) al supervisor e interventor delegado donde se evidencien los aspectos más relevantes 
de las actividades desarrolladas en cada uno de los periodos de tiempo, según el siguiente 
contenido mínimo, pero no limitarse a ello: 
 
a. Cantidades de obra ejecutadas y sus respectivas memorias de cálculo. 
b. Avance de cada una de las actividades programadas, análisis del avance y las acciones 
implementadas y a implementar para la ejecución correcta y en el tiempo de la obra 



 

c. Registros fotográficos. 
d. Resumen de las actividades realizadas en el mes, análisis y recomendaciones 
e. Resultados y análisis de los ensayos de materiales y demás pruebas realizadas. 
f. Fotocopia de la bitácora o libro de obra. 
g. Relación del personal empleado en la ejecución de la obra. 
h. Informe de seguridad industrial. 
i. Informe de manejo ambiental. 
j. Informe de gestión social. 
k. Actualización del programa de ejecución de obra. 
l. Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores. 

48. Elaborar y entregar un informe final de actividades con los soportes correspondientes a fin de 
realizar Acta de terminación, y Acta de Liquidación del Contrato una vez vencido su plazo de 
ejecución.  

 
a. Resumen de actividades y desarrollo de la obra. 
b. Documentación técnica, entre ella: Bitácora de obra. Planos record de obra, aprobados por la 

INTERVENTORÍA. 
c. Manual de operación y mantenimiento con las respectivas garantías de calidad de los 
materiales y equipos y correcto funcionamiento. El manual deberá indicar cómo funcionan, y cuál 
debe ser el mantenimiento de las obras ejecutadas. 
d. Registro fotográfico definitivo. 
e. Póliza de estabilidad de la obra y actualización de las demás pólizas que lo requieran. 
f. Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores. 
g. Informe de impacto y análisis social de la ejecución de la obra con el entorno. 
 

49. Elaborar, siguiendo los mismos criterios de los planos y diseños aprobados por la interventoría 
y LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA 
EMSERPLA E.S.P, los planos record de la totalidad del proyecto, los cuales deberán ser 
entregados a LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA 
EMSERPLA E.S.P, con la aprobación de la interventoría, en medio impreso y magnético. 

50. El contratista debe contar con todos los equipos y personal necesario para la realización del 
objeto contractual en los términos y plazos establecidos en el presente proceso.  

51. Las demás actividades inherentes a la esencia y naturaleza del contrato.  
52. Disponer el personal y equipo necesario para el cumplimiento del plazo contractual. 
53. Con todas las Normas, Decretos, Reglamentos y Códigos que regulan la actividad constructora 

en Colombia y específicamente, en el Municipio.  Además, acepta cumplir todas las Normas de 
Planeación y Urbanismo, las Ambientales y las expedidas por las demás Empresas de Servicios 
Públicos y las Nacionales relacionadas con la Seguridad Industrial, Salud Ocupacional, Higiene, 



 

Régimen Laboral y similares que estén vigentes durante la ejecución de las obras contratadas. 
El CONTRATISTA es responsable de solicitar y obtener, a su costo, todos los permisos de 
cerramientos, ocupación de vías, señalización, tránsito de volquetas, servicios provisionales, 
vertimientos transitorios, botaderos de escombros y de tierra, que se requieran para la correcta 
y oportuna ejecución de las obras. Así mismo, asume la responsabilidad de cumplir con las 
Normas de conservación Ambiental, en atención a las consideraciones establecidas en el Plan 
de Manejo Ambiental del Proyecto, si lo hubiere, y responderá por las sanciones que se originen 
en eventuales violaciones, imprevisiones o incumplimientos de este Plan de Manejo Ambiental, 
que si existe, declarará conocer y aceptar al momento de presentar la Propuesta y de suscribir 
el Contrato respectivo. 
 
En los casos no estipulados expresamente en estas Especificaciones Técnicas, EL MUNICIPIO 
aplicará, y así lo acepta plenamente el CONTRATISTA, las Normas y Recomendaciones 
Técnicas incluidas en los siguientes Documentos: 
 

 Resolución 0330 de 2017 expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio “Por la 
cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento 
Básico – RAS y se derogan las resoluciones 1096 de 2000, 0424 de 2001, 0668 de 2003, 
1459 de 2005, 1447 de 2005 y 2320 de 2009” 

 MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO 
 Normas Técnicas Colombianas NTC. ICONTEC 
 American Concrete Institute. ACI 
 American Society for Testing and Materials ASTM 
 American Institute of Steel Construction. AISC 
 Instituto Colombiano de Productores de Cemento ICPC 
 Ley 400/1997 Decreto 33 de 1998 Código Colombiano de Construcciones Sismorresistentes 

y anexos posteriores. NSR-2010 
 Especificaciones generales de Construcción de Carreteras INVIAS 
 Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras INVIAS 
 Accesorios de PVC Rígido para Alcantarillado. Norma 2697. ICONTEC. 

 
 
6. DISPOSICIONES VARIAS: 
 
6.1 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 
ELEMENTOS QUE SOPORTAN EL VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL: Los precios unitarios y globales 
establecidos en el presupuesto oficial, así como los análisis de precios unitarios, guardan relación a los valores del 
proyecto aprobado por OCAD. 
 



 

6.2 MORA Y ATRASO DEL CONTRATISTA: 
Se estipulará una cláusula de descuentos por mora o atrasos de las obligaciones contractuales, en la que el Contratista 
reconocerá que las consecuencias de su mora o atraso derivan en disminución de los aspectos de calidad y oportunidad 
del bien y/o servicio, conllevando una disminución de su valor, aceptando que LA EMPRESA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA EMSERPLA E.S.P, podrá descontar de los pagos adeudados la 
suma que corresponda, de conformidad a las siguientes reglas: 
 
 EMSERPLA E.S.P, entiende que por el hecho de haber presentado la oferta, EL PROPONENTE favorecido con la 
aceptación, al celebrar el contrato, está conforme y acepta la estipulación de las deducciones de las sumas 
correspondientes por entregas atrasadas o a destiempo, como un mecanismo de solución directa de las controversias 
que puedan surgir por el retraso de las obligaciones a cago de EL CONTRATISTA, las cuales afectan la calidad y el valor 
del producto o servicio contratado y que se pactan con la finalidad de evitar la iniciación de una acción judicial tendiente 
a la declaratoria de incumplimiento. 
 
En el evento que EL CONTRATISTA incurra en una de las causales de descuento pactadas en el contrato, EMSERPLA 
E.S.P. a través de quien tenga su cargo el manejo del contrato (supervisor/interventor), le comunicará por escrito sobre 
la existencia de la causal en que incurrió y la consecuente deducción de la suma respectiva, de acuerdo con lo pactado 
contractualmente. 
 
En la mencionada comunicación se le concederá al CONTRATISTA un termino de cinco (5) días hábiles, contados a 
partir del día siguiente a la fecha de recibido de la comunicación, para que éste exponga o justifique las razones de su 
atraso o de su demora.  
Si el CONTRATISTA no manifiesta dentro de dicho tiempo las razones que justifiquen su retraso, o si las presenta, y en 
análisis efectuado por EMSERPLA E.S.P., no se encuentra justificado el retraso correspondiente, el valor del descuento 
se tomara directamente de cualquier suma que se adeude AL CONTRATISTA, si la hay; de no haberla, se solicitará que 
la pague voluntariamente, y de no hacerlo en el término indicado por EMSERPLA E.S.P, se procederá a hacer efectivo el 
amparo de cumplimiento del contrato; si lo anterior no es posible, se cobrará por la vía judicial. 
 
Si posteriormente EL CONTRATISTA acredita la existencia de situaciones que lo exoneran de responsabilidad, a juicio 
de EMSERPLA E.P.S., habrá lugar a la entrega al CONTRATISTA de los dineros deducidos.  
 
En el caso de los descuentos en que haya incurrido el CONTRATISTA durante la ejecución del contrato con EMSERPLA 
E.S.P., se entiende por firme o aplicado el acto administrativo correspondiente, así: 
  
En las fechas de la comunicación mediante la cual EMSERPLA E.S.P , le informa al CONTRATISTA que se ratifica la 
declaratoria de no recibido el bien o servicio en la fecha pactada con base en la causal respetiva 
 
Cuando el CONTRATISTA haya hecho uso del derecho que le otorgan las reglas de contradicción aplicable en cada 
caso,, de exponer los argumentos con los cuales pretende justificar el retraso, y al día hábil siguiente de la fecha de 
vencimiento del término que se le concede al CONTRATISTA para que exponga las razones de su retraso, sin que haya 
hecho uso de dicha facultad. 
 
En ningún caso la aplicación de descuentos será entendida por EL CONTRATISTA como liberatoria o atenuante de 
cualquiera de las obligaciones de adquiridas en virtud del contrato. Las deducciones y/o perjuicios que se causan por el 
simple retraso y/o entrega no conforme de los productos y/o servicios que el contratista cause a EMSERPLA E.S.P, 
podrán hacerse efectivos en forma separada. 



 

 
El valor total de los descuentos podrá ser deducido por EMSERPLA E.S.P, de cualquiera de las sumas que se adeuden 
al CONTRATISTA, a manera de compensación, o del amparo de cumplimiento, si fuere necesario. 
 
Las deducciones tendrán un límite máximo igual al diez por ciento (10%) del valor del contrato.  
 
En el evento en que la mora o atrasos de obligaciones contractuales excedan el 10% de descuentos sobre el valor total 
del contrato, las partes entenderán, y así lo aceptará el contratista en el respectivo contrato, que habrá incurrido en 
causal de incumplimiento definitivo del contrato, en consecuencia, constituirá causal de terminación o resolución del 
contrato, en los términos del artículo 1546 del código civil. 
 
6.3 INTERVENTORIA: 
En la ejecución del presente contrato se requerirá de interventoría. 
 
6.4 FORMA DE PAGO Y ANTICIPO: 
La empresa cancelará el valor del contrato que resulte del presente proceso de selección así:  
a-) ANTICIPO:  LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA EMSERPLA E.S.P, 
concederá al CONTRATISTA un anticipo el equivalente al 30% del valor del contrato, el cual será desembolsado previo 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al 
inicio de ejecución del contrato, previa radicación de la cuenta de cobro correctamente elaborada y disponibilidad de 
PAC y su giro no constituye condición previa para la iniciación de las actividades o el cumplimiento de cualquiera de las 
obligaciones contractuales. El anticipo no es pago y estará sujeto a la concepción y requisitos que para el manejo del 
mismo se establecen en el presente contrato. El anticipo se amortizará en el mismo porcentaje otorgado con respecto al 
valor del contrato, en cada acta parcial y en caso de no haberse amortizado en su totalidad el saldo se amortizará en el 
acta de liquidación. El contratista, deberá abrir una cuenta bancaria en la que especifique que se manejaran los recursos 
del contrato que reciba a título de anticipo, con el fin de garantizar que dichos recursos se apliquen exclusivamente a la 
ejecución del contrato correspondiente. Los recursos del anticipo solo podrán ser utilizados para los gastos propios del 
respectivo contrato, situación que debe ser controlada por el SUPERVISOR O INTERVENTOR. EL CONTRATISTA, 
deberá presentar el programa de inversión del anticipo para la correspondiente aprobación del SUPERVISOR O 
INTERVENTOR, dejando constancia expresa que estos recursos para todos los efectos legales son de propiedad de 
EMSERPLA E.S.P. La Constitución y aprobación de la garantía son requisitos indispensables previos para la entrega del 
anticipo. Los rendimientos financieros que se generen deberán ser consignados en la cuenta indicada por EMSERPLA 
E.S.P, una vez se termine de amortizar el anticipo. La vigilancia sobre el manejo y correcta inversión del anticipo está a 
cargo del supervisor o interventor del contrato, por lo que el CONTRATISTA deberá ejercer control de dicho manejo e 
inversión y suministrarle toda la información que este requiera.  
 
b-) Se realizarán PAGOS PARCIALES hasta el 90% del valor del contrato, conforme el avance de las obras avaladas por 
la supervisión mediante actas parciales y presentación de cuenta de cobro, previa amortización del porcentaje del total 
del anticipo entregado al contratista.   
 
c-) PAGO FINAL del 10% del valor del contrato, una vez culminado el objeto contractual a satisfacción de la supervisión , 
para lo cual será requerido   informe  final, acompañado  de certificado  de cumplido  a satisfacción  expedido  por el 
interventor  del contrato,  donde conste el recibo a satisfacción  de la obra, la acreditación  de los pagos  que  en  materia  
de salarios  y   seguridad  social  integral  deberá  efectuar  el  contratista  al personal que emplee en la ejecución del 
contrato y demás a que haya lugar y cumplimiento de los requisitos para la liquidación del contrato, la modificación de la 
garantía de estabilidad de la obra y demás requisitos exigidos por  EMSERPLA E.S.P, en el proceso previa justificación. 



 

La iniciación de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no se hallan supeditados, en 
ningún caso, al recibo del anticipo.  
 
Los recursos del anticipo sólo podrán ser utilizados para los gastos propios del respectivo Contrato, situación que deberá 
ser verificada por el Interventor. El Contratista deberá presentar para la aprobación del anticipo, un programa de 
utilización de personal y equipos durante la ejecución del contrato, un programa de flujo de fondos del contrato, y un 
programa de inversión de anticipo, para la Correspondiente aprobación del Interventor, de lo cual deberá remitir copia a 
la sociedad fiduciaria.  
La vigilancia sobre el manejo y correcta inversión del anticipo estará a cargo del Interventor, por lo que el Contratista 
deberá ejercer el control del manejo e inversión y suministrar al Interventor toda la información que este requiera.  
 
Los recursos desembolsados en calidad de anticipo y sus rendimientos son de LA EMPRESA DE SERVICIOS 
PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA EMSERPLA E.S.P, los cuales deberán ser reintegrados en la cuenta 
que para el efecto indique la EMPRESA, a la terminación del contrato de fiducia mercantil o cuando se haya amortizado 
el anticipo.  
El anticipo se amortizará en el mismo porcentaje otorgado con respecto al valor del Contrato, en cada acta parcial de 
obra y, en caso de no haberse amortizado en su totalidad, el saldo se amortizará en el acta de liquidación. 
 El contrato de fiducia mercantil deberá tener la duración necesaria para el cumplimiento de su finalidad, es decir, 
mientras existan recursos en el patrimonio autónomo correspondientes al anticipo. 
  
NOTA: MANEJO DEL ANTICIPO: De conformidad con lo establecido en el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, el 
Contratista deberá constituir una fiducia o un patrimonio autónomo irrevocable para el manejo de los recursos que reciba 
a título de anticipo, con una sociedad fiduciaria vigilada y autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia, 
previo a su desembolso, para garantizar que dichos recursos se apliquen exclusivamente a la ejecución del Contrato. 
El Contratista deberá presentar, previa aprobación del Interventor, la empresa una certificación expedida por la entidad 
fiduciaria con la información necesaria sobre el patrimonio autónomo, y copia del contrato de fiducia mercantil, para el 
desembolso del anticipo. 
 
El costo de la comisión fiduciaria, así como los otros gastos por el gravamen a los movimientos financieros o las 
comisiones por pagos que cobra la sociedad fiduciaria, serán cubiertos directamente por el Contratista, quien deberá 
aportar tales sumas desde la constitución del patrimonio autónomo. Para el manejo del anticipo, el contrato de fiducia 
mercantil irrevocable deberá ser de administración y pagos. La fiduciaria administrará los recursos del patrimonio 
autónomo y autorizará los desembolsos con base en las instrucciones que reciba del Contratista, las cuales deben haber 
sido autorizadas por el Interventor, siempre y cuando tales desembolsos correspondan a los rubros previstos en el 
programa de inversión del anticipo. El programa de inversión del anticipo deberá hacer parte integral del contrato de 
fiducia mercantil. En caso que se declare la caducidad, nulidad, incumplimiento o terminación del contrato estatal, la 
sociedad fiduciaria deberá reintegrar los recursos del anticipo a EMSERPLA. No son admisibles otro tipo de negocios 
fiduciarios como los encargos fiduciarios, la fiducia pública o fiducia mercantil de garantía, los cuales no corresponden a 
la finalidad prevista por la ley para el manejo de anticipos. 
 
7. GARANTIAS: 
 

 

AMPAROS 
TIPO DE 
GARANTÍA 

VALOR ASEGURADO VIGENCIA SI NO 



 

Cumplimiento Póliza de 
seguro  

20 % del valor del contrato  Término de ejecución del 
contrato y 6 meses más. 

X  

Buen manejo y correcta 
inversión del  anticipo o pago 
anticipado  

Póliza de 
seguro  

100 % del valor del anticipo 
o pago anticipado.  

Término de ejecución del 
contrato y 4 meses más. X  

Pago de salarios prestaciones 
sociales legales e 
indemnizaciones laborales. 

Póliza de 
seguro 

5 % del valor del contrato Término de ejecución del 
contrato y 3 años más. X  

Estabilidad de la obra Póliza de 
seguro 

30% del valor del contrato 5 años a partir de recibo de la 
obra. 

X  

Responsabilidad civil 
extracontractual  

Póliza de 
seguro 

No podrá ser inferior al 20 
% del valor del contrato  

Término de duración del 
contrato. 

X  

 
 
NOTA: La póliza RC deberá incluir además del amparo básico los siguientes amparos y condiciones:  
 
 
- Cobertura expresa de los perjuicios patrimoniales que cause el asegurado tanto el daño emergente como el lucro 
cesante.  
- Cobertura expresa de perjuicios extra patrimoniales 
 -  Cobertura expresa de la responsabilidad surgida por actos de contratistas y subcontratistas 
- Cobertura expresa de amparo patronal. 
 - Cobertura expresa de vehículos propios y no propios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

8. MATRIZ DE RIESGO 
 

MATRIZ DE RIESGOS 

N° 

C
LA

SE
 

FU
EN

TE
 

ET
AP

A 
TI

PO
 

DESCRIP
CIÓN 
(Qué 
puede 
pasar y 
cómo 
puede 
ocurrir) 

CONSECU
ENCIA DE 
LA 
OCURREN
CIA DEL 
EVENTO 

PR
O

BA
BI

LI
D

AD
 

IM
PA

C
TO

 

VA
LO

R
AC

IÓ
N

 
C

AT
EG

O
R

ÍA
 

¿A
 q

ui
én

 s
e 

le
 a

si
gn

a?
 Tratamiento/

Controles 
implementad
os 

Impact
o 
despué
s del 
tratami
ento 

¿A
fe

ct
a 

la
 e

je
cu

ci
ón

 d
el

 c
on

tra
to

? Perso
na 
respon
sable 
por 
imple
mentar 
el 
tratami
ento 

Fecha 
estima
da en 
que se 
inicia 
el 
tratami
ento 

Fecha 
estima
da en 
que se 
compl
eta el 
tratami
ento 

Monitoreo y 
revisión 

Pr
ob

ab
ilid

ad
 

Im
pa

ct
o 

C
al

ifi
ca

ci
ón

 to
ta

l ¿Cómo 
se 
Realiza 
el 
monitor
eo? 

Periodici
dad 

¿Cuándo
? 

1 

G
en

er
al

 

In
te

rn
o 

E j
ec

uc
ió

n 
O

pe
ra

ci
on

al
 Incumplim

iento al 
programa 
de trabajo 

Retraso en 
la entrega 
de la obra 

2 3 5 

R
ie

sg
o 

m
ed

io
 

C
on

tra
tis

ta
 

Control al 
programa de 
trabajo por 
parte de la 
interventoría 
o supervisión 

2 1 3 

N
O

 

Interve
ntoría 
o 
superv
isión 

  

Informe 
de 
interven
toría o 
supervi
sión 

Semanal 

2 

G
en

er
al

 

In
te

rn
o 

E j
ec

uc
ió

n 
O

pe
ra

ci
on

al
 

Accidenta
lidad o 
daños a 
terceros 
en el 
desarrollo 
del 
contrato  

Retraso en 
desarrollo 
de la obra 

3 3 6 

R
ie

sg
o 

Al
to

 

C
on

tra
tis

ta
 

Garantía de 
responsabilid
ad civil 
extracontract
ual 

3 2 5 
N
O    

Inspecc
ión en 
campo 

Cuando 
se 
presente 
la 
situación 

3 

G
en

er
al

 

In
te

rn
o 

E j
ec

uc
ió

n 
O

pe
ra

ci
on

al
 

Agotamie
nto 
prematuro 
de los 
recursos 
o 
suministro
s para el 
presente 
contrato 

No poder 
ejecutar 
correctame
nte sus 
actividades, 
y por ende 
afectar el 
normal 
desarrollo 
de las 
funciones 
de la 
entidad. 

4 3 7 

R
ie

sg
o 

al
to

 

C
on

tra
tis

ta
 

La 
interventoría 
o supervisión 
solicite 
oportunamen
te los 
materiales 
necesarios 
de acuerdo 
al programa 
de trabajo 

4 2 6 
N
O 

Super
visión 
o 
interve
ntoría. 

 

hasta 
la 
termin
ación 
del 
contrat
o 

Inspecc
ión en 
campo 

Semanal 



 

MATRIZ DE RIESGOS 

N° 

C
LA

SE
 

FU
EN

TE
 

ET
AP

A 
TI

PO
 

DESCRIP
CIÓN 
(Qué 
puede 
pasar y 
cómo 
puede 
ocurrir) 

CONSECU
ENCIA DE 
LA 
OCURREN
CIA DEL 
EVENTO 

PR
O

BA
BI

LI
D

AD
 

IM
PA

C
TO

 

VA
LO

R
AC

IÓ
N

 
C

AT
EG

O
R

ÍA
 

¿A
 q

ui
én

 s
e 

le
 a

si
gn

a?
 Tratamiento/

Controles 
implementad
os 

Impact
o 
despué
s del 
tratami
ento 

¿A
fe

ct
a 

la
 e

je
cu

ci
ón

 d
el

 c
on

tra
to

? Perso
na 
respon
sable 
por 
imple
mentar 
el 
tratami
ento 

Fecha 
estima
da en 
que se 
inicia 
el 
tratami
ento 

Fecha 
estima
da en 
que se 
compl
eta el 
tratami
ento 

Monitoreo y 
revisión 

Pr
ob

ab
ilid

ad
 

Im
pa

ct
o 

C
al

ifi
ca

ci
ón

 to
ta

l ¿Cómo 
se 
Realiza 
el 
monitor
eo? 

Periodici
dad 

¿Cuándo
? 

4 

G
en

er
al

 

In
te

rn
o 

E j
ec

uc
ió

n 
O

pe
ra

ci
on

al
 

El 
contratist
a no 
presenta 
cronogra
ma  de 
obra  o se 
niega a  
suscribir 
actas de 
ejecución 
parcial 

Entorpece 
el 
seguimiento 
a la 
ejecución 
de las 
actividades 
con la 
improbabilid
ad de 
obtener 
logros, 
hallazgos y 
alternativas 
de 
corrección 
oportunas 

2 2 4 

R
ie

sg
o 

ba
jo

 

C
on

tra
tis

ta
 

Notificación  
al contratista 
sobre el 
incumplimien
to en la 
periodicidad 
de la 
presentación 
de los 
informes, 
efectividad 
de la 
garantía de 
cumplimiento 

2 1 3 
N
O 

Servid
or 
públic
o 
design
ado 
como 
superv
isor o 
interve
ntoría 

 

hasta 
la 
termin
ación 
del 
contrat
o 

Inspecc
ión en 
campo 

Conform
e a la 
periodicid
ad 
descrita 
en el 
contrato 

5 

G
en

er
al

 

In
te

rn
o 

E j
ec

uc
ió

n 
O

pe
ra

ci
on

al
 

El 
contratist
a no 
presenta 
los pagos 
a la 
seguridad 
social de 
acuerdo a 
lo 
estipulado 
en el 
contrato y 
en la 
normativi
dad 

Entorpece 
el 
seguimiento 
a la 
ejecución 
de las 
actividades. 

3 4 7 

R
ie

sg
o 

al
to

 

C
on

tra
tis

ta
 

Notificación  
al contratista 
sobre el 
incumplimien
to en el pago 
de seguridad 
social y/o 
hacer 
efectiva la 
póliza de 
pagos de 
salarios 

3 2 5 
N
o 

superv
isor o 
interve
ntoría 

 

hasta 
la 
termin
ación 
del 
contrat
o 

Inspecc
ión en 
campos 

Mensual 
o 
Conform
e a la 
periodicid
ad 
descrita 
en el 
contrato 



 

MATRIZ DE RIESGOS 

N° 

C
LA

SE
 

FU
EN

TE
 

ET
AP

A 
TI

PO
 

DESCRIP
CIÓN 
(Qué 
puede 
pasar y 
cómo 
puede 
ocurrir) 

CONSECU
ENCIA DE 
LA 
OCURREN
CIA DEL 
EVENTO 

PR
O

BA
BI

LI
D

AD
 

IM
PA

C
TO

 

VA
LO

R
AC

IÓ
N

 
C

AT
EG

O
R

ÍA
 

¿A
 q

ui
én

 s
e 

le
 a

si
gn

a?
 Tratamiento/

Controles 
implementad
os 

Impact
o 
despué
s del 
tratami
ento 

¿A
fe

ct
a 

la
 e

je
cu

ci
ón

 d
el

 c
on

tra
to

? Perso
na 
respon
sable 
por 
imple
mentar 
el 
tratami
ento 

Fecha 
estima
da en 
que se 
inicia 
el 
tratami
ento 

Fecha 
estima
da en 
que se 
compl
eta el 
tratami
ento 

Monitoreo y 
revisión 

Pr
ob

ab
ilid

ad
 

Im
pa

ct
o 

C
al

ifi
ca

ci
ón

 to
ta

l ¿Cómo 
se 
Realiza 
el 
monitor
eo? 

Periodici
dad 

¿Cuándo
? 

6 

G
en

er
al

 

In
te

rn
o 

C
on

tra
ta

ci
ón

 
O

pe
ra

ci
on

al
 

El 
contratist
a puede 
negarse a 
firmar el 
contrato 

No poder 
ejecutar o 
ejecutar en 
menor 
cuantía los 
recursos 
asignados 
al contrato y 
la 
consecuent
e afectación 
de las 
funciones 
de la 
entidad 

2 5 7 

R
ie

sg
o 

Al
to

 

C
on

tra
tis

ta
 

1. Poner en 
conocimiento 
del futuro 
contratista 
las 
condiciones 
del contrato 
(especificaci
ones, plazos, 
lugar de 
ejecución, 
productos, 
etc.) 
y/o exigir la 
póliza de 
Seriedad de 
la oferta 

1 4 5 N
o 

Orden
ador 
del 
gasto 

  

Mediant
e la 
revisión 
de la 
lista de 
cheque
o del 
proceso 
y 
comuni
cación 
telefóni
ca o por 
escrito 
con el 
futuro 
contrati
sta 

Cada dos 
días. 

7 

G
en

er
al

 

In
te

rn
o 

E j
ec

uc
ió

n 
O

pe
ra

ci
on

al
 

Falla en 
la 
disposició
n de 
insumos, 
herramien
tas, 
logística 

Entorpece 
el 
cumplimient
o del objeto 
contractual 

4 4 8 

R
ie

sg
o 

Al
to

 

C
on

tra
tis

ta
 

Notificación  
al contratista 
y/o hacer 
efectiva la 
póliza de 
cumplimiento 

4 3 7 
N
O 

superv
isor o 
interve
ntoría 

 

hasta 
la 
termin
ación 
del 
contrat
o 

Inspecc
ión en 
campo 

Cuando 
se 
presente 
la 
situación 



 

MATRIZ DE RIESGOS 

N° 

C
LA

SE
 

FU
EN

TE
 

ET
AP

A 
TI

PO
 

DESCRIP
CIÓN 
(Qué 
puede 
pasar y 
cómo 
puede 
ocurrir) 

CONSECU
ENCIA DE 
LA 
OCURREN
CIA DEL 
EVENTO 

PR
O

BA
BI

LI
D

AD
 

IM
PA

C
TO

 

VA
LO

R
AC

IÓ
N

 
C

AT
EG

O
R

ÍA
 

¿A
 q

ui
én

 s
e 

le
 a

si
gn

a?
 Tratamiento/

Controles 
implementad
os 

Impact
o 
despué
s del 
tratami
ento 

¿A
fe

ct
a 

la
 e

je
cu

ci
ón

 d
el

 c
on

tra
to

? Perso
na 
respon
sable 
por 
imple
mentar 
el 
tratami
ento 

Fecha 
estima
da en 
que se 
inicia 
el 
tratami
ento 

Fecha 
estima
da en 
que se 
compl
eta el 
tratami
ento 

Monitoreo y 
revisión 

Pr
ob

ab
ilid

ad
 

Im
pa

ct
o 

C
al

ifi
ca

ci
ón

 to
ta

l ¿Cómo 
se 
Realiza 
el 
monitor
eo? 

Periodici
dad 

¿Cuándo
? 

8 

G
en

er
al

 

In
te

rn
o 

E j
ec

uc
ió

n 
O

pe
ra

ci
on

al
 

Falta de 
calidad en 
el 
suministro 
de los 
materiale
s 

Obra que 
incumple 
con los 
requerimien
tos exigidos 

1 5 6 

R
ie

sg
o 

al
to

 

C
on

tra
tis

ta
 

Verificación 
en los 
informes de 
supervisión 
y/o 
interventoría 
y/o hacer 
efectiva las 
pólizas de 
cumplimiento 
y  estabilidad 
y calidad de 
la obra  

1 3 4 
N
O 

Super
visor 
del 
contrat
o e 
Interve
ntoría 

  

Informe 
de 
supervi
sión o 
interven
toría - 
Inspecc
ión en 
campo 

Mensual 

9 

G
en

er
al

 

In
te

rn
o 

E j
ec

uc
ió

n 
O

pe
ra

ci
on

al
 

Incumplim
iento total 
o parcial 
de las 
obligacion
es 
surgidas 

Incumplimie
nto del 
objeto 
contractual 

2 5 7 

R
ie

sg
o 

al
to

 

C
on

tra
tis

ta
 Garantía de 

cumplimiento 
2 3 5 N

O 

Super
visor 
del 
contrat
o e 
Interve
ntoría 

  

Informe 
de 
supervi
sión o 
interven
toría 

Mensual 



 

MATRIZ DE RIESGOS 

N° 

C
LA

SE
 

FU
EN

TE
 

ET
AP

A 
TI

PO
 

DESCRIP
CIÓN 
(Qué 
puede 
pasar y 
cómo 
puede 
ocurrir) 

CONSECU
ENCIA DE 
LA 
OCURREN
CIA DEL 
EVENTO 

PR
O

BA
BI

LI
D

AD
 

IM
PA

C
TO

 

VA
LO

R
AC

IÓ
N

 
C

AT
EG

O
R

ÍA
 

¿A
 q

ui
én

 s
e 

le
 a

si
gn

a?
 Tratamiento/

Controles 
implementad
os 

Impact
o 
despué
s del 
tratami
ento 

¿A
fe

ct
a 

la
 e

je
cu

ci
ón

 d
el

 c
on

tra
to

? Perso
na 
respon
sable 
por 
imple
mentar 
el 
tratami
ento 

Fecha 
estima
da en 
que se 
inicia 
el 
tratami
ento 

Fecha 
estima
da en 
que se 
compl
eta el 
tratami
ento 

Monitoreo y 
revisión 

Pr
ob

ab
ilid

ad
 

Im
pa

ct
o 

C
al

ifi
ca

ci
ón

 to
ta

l ¿Cómo 
se 
Realiza 
el 
monitor
eo? 

Periodici
dad 

¿Cuándo
? 

10 

G
en

er
al

 

In
te

rn
o 

E j
ec

uc
ió

n 
O

pe
ra

ci
on

al
 

Modificaci
ón de 
especifica
ciones 
técnicas 

Deficiente 
calidad en 
el 
cumplimient
o del objeto 
contractual 

2 3 5 

R
ie

sg
o 

M
ed

io
 

C
on

tra
tis

ta
 

Realizar 
seguimiento 
periódico al 
cumplimiento 
del contrato 
y en caso de 
incumplimien
to realizar 
requerimient
o oportuno al 
contratista 
para que 
realice las 
actividades 
de acuerdo a 
los términos 
contratados 
y/o exigencia 
de la póliza 
de  
estabilidad y 
calidad de la 
obra 

2 2 4 
N
O 

Super
visor 
del 
contrat
o e 
Interve
ntoría 

  

Informe 
de 
supervi
sión y/o 
de 
interven
toría 

Mensual 



 

MATRIZ DE RIESGOS 

N° 

C
LA

SE
 

FU
EN

TE
 

ET
AP

A 
TI

PO
 

DESCRIP
CIÓN 
(Qué 
puede 
pasar y 
cómo 
puede 
ocurrir) 

CONSECU
ENCIA DE 
LA 
OCURREN
CIA DEL 
EVENTO 

PR
O

BA
BI

LI
D

AD
 

IM
PA

C
TO

 

VA
LO

R
AC

IÓ
N

 
C

AT
EG

O
R

ÍA
 

¿A
 q

ui
én

 s
e 

le
 a

si
gn

a?
 Tratamiento/

Controles 
implementad
os 

Impact
o 
despué
s del 
tratami
ento 

¿A
fe

ct
a 

la
 e

je
cu

ci
ón

 d
el

 c
on

tra
to

? Perso
na 
respon
sable 
por 
imple
mentar 
el 
tratami
ento 

Fecha 
estima
da en 
que se 
inicia 
el 
tratami
ento 

Fecha 
estima
da en 
que se 
compl
eta el 
tratami
ento 

Monitoreo y 
revisión 

Pr
ob

ab
ilid

ad
 

Im
pa

ct
o 

C
al

ifi
ca

ci
ón

 to
ta

l ¿Cómo 
se 
Realiza 
el 
monitor
eo? 

Periodici
dad 

¿Cuándo
? 

11 

G
en

er
al

 

In
te

rn
o 

C
on

tra
ta

ci
ón

 
O

pe
ra

ci
on

al
 

No aporte 
del 
adjudicata
rio de la 
garantía 
de 
cumplimie
nto 

No 
legalización 
del contrato 

1 2 3 

R
ie

sg
o 

ba
jo

 

C
on

tra
tis

ta
 

Garantía de 
seriedad de 
la oferta 

1 1 2 N
o 

Orden
ador 
del 
gasto 

  

Revisió
n al 
acta de 
inicio  y 
se hace 
requeri
miento 
telefóni
co o por 
escrito 
al 
contrati
sta 

Una sola 
vez 

12 

G
en

er
al

 

In
te

rn
o 

C
on

tra
ta

ci
ón

 
Ec

on
óm

ic
o 

Demanda 
a la 
entidad 
por 
prestacio
nes 
sociales 

Afectación 
patrimonial 
de la 
entidad 

3 2 5 

R
ie

sg
o 

M
ed

io
 

C
on

tra
tis

ta
 

Póliza de 
pagos de 
salarios, 
indemnizacio
nes y 
prestaciones 
sociales 

3 1 4 N
o 

Super
visor 
del 
Contra
to 

Una 
vez 
ocurra 
el 
siniest
ro 

 

Informe
s de 
supervi
sión o 
interven
toría 

Mensual 

13 

G
en

er
al

 

In
te

rn
o 

C
on

tra
ta

ci
ón

 
Ec

on
óm

ic
o 

Demanda 
de 
terceros 
por daños 
antijurídic
os, etc. 

Afectación 
patrimonial 
de la 
entidad 

3 2 5 

R
ie

sg
o 

M
ed

io
 

C
on

tra
tis

ta
 

Póliza de 
Responsabili
dad Civil 
Extracontract
ual 

3 1 4 N
o 

Super
visor 
del 
Contra
to o 
interve
ntoría 

Una 
vez 
ocurra 
el 
siniest
ro 

 

Informe
s de 
supervi
sión o 
interven
toría 

Mensual 



 

MATRIZ DE RIESGOS 

N° 

C
LA

SE
 

FU
EN

TE
 

ET
AP

A 
TI

PO
 

DESCRIP
CIÓN 
(Qué 
puede 
pasar y 
cómo 
puede 
ocurrir) 

CONSECU
ENCIA DE 
LA 
OCURREN
CIA DEL 
EVENTO 

PR
O

BA
BI

LI
D

AD
 

IM
PA

C
TO

 

VA
LO

R
AC

IÓ
N

 
C

AT
EG

O
R

ÍA
 

¿A
 q

ui
én

 s
e 

le
 a

si
gn

a?
 Tratamiento/

Controles 
implementad
os 

Impact
o 
despué
s del 
tratami
ento 

¿A
fe

ct
a 

la
 e

je
cu

ci
ón

 d
el

 c
on

tra
to

? Perso
na 
respon
sable 
por 
imple
mentar 
el 
tratami
ento 

Fecha 
estima
da en 
que se 
inicia 
el 
tratami
ento 

Fecha 
estima
da en 
que se 
compl
eta el 
tratami
ento 

Monitoreo y 
revisión 

Pr
ob

ab
ilid

ad
 

Im
pa

ct
o 

C
al

ifi
ca

ci
ón

 to
ta

l ¿Cómo 
se 
Realiza 
el 
monitor
eo? 

Periodici
dad 

¿Cuándo
? 

14 

G
en

er
al

 

In
te

rn
o 

C
on

tra
ta

ci
ón

 
Ec

on
óm

ic
o 

No 
inversión 
del 
anticipo, 
su uso 
indebido, 
o su 
apropiaci
ón 
indebida 

No se 
desarrolla a 
cabalidad el 
objeto 
contractual 

3 2 5 

R
ie

sg
o 

M
ed

io
 

C
on

tra
tis

ta
 

Póliza de 
buen manejo 
y correcta 
inversión del 
anticipo 

3 1 4 
N
o 

Super
visor 
del 
Contra
to o 
interve
ntoría 

Una 
vez 
ocurra 
el 
siniest
ro 

 

Informe
s de 
supervi
sión o 
interven
toría 

Mensual 

15 

G
en

er
al

 

In
te

rn
o 

C
on

tra
ta

ci
ón

 
O

pe
ra

ci
on

al
 

Daño o 
deterioro 
de la obra 
entregada 
a 
satisfacci
ón 

Afectación 
patrimonial 
a la entidad 

1 2 3 

R
ie

sg
o 

ba
jo

 

C
on

tra
tis

ta
 

Póliza de 
Estabilidad 
de la Obra y 
Calidad de la 
Obra 

1 1 2 N
o 

Super
visor 
del 
contrat
o o 
interve
ntoría 

  

Informe
s de 
supervi
sión  o 
interven
toría 

Cuando 
se 
presente 
la 
situación 

16 

G
en

er
al

 

In
te

rn
o 

C
on

tra
ta

ci
ón

 
O

pe
ra

ci
on

al
 

Retirar la 
oferta 
después 
del cierre 
del 
proceso 

Retrasos en 
la etapa 
precontract
ual 

1 2 3 

R
ie

sg
o 

ba
jo

 

C
on

tra
tis

ta
 

Garantía de 
seriedad de 
la oferta 

1 1 2 N
o 

Orden
ador 
del 
gasto 

  

Revisió
n de la 
solicitud 
de 
retiro y 
hacer 
efectiva 
la 
póliza 
de 
serieda
d de la 
oferta 

Cuando 
se 
presente 
la 
situación 



 

MATRIZ DE RIESGOS 

N° 

C
LA

SE
 

FU
EN

TE
 

ET
AP

A 
TI

PO
 

DESCRIP
CIÓN 
(Qué 
puede 
pasar y 
cómo 
puede 
ocurrir) 

CONSECU
ENCIA DE 
LA 
OCURREN
CIA DEL 
EVENTO 

PR
O

BA
BI

LI
D

AD
 

IM
PA

C
TO

 

VA
LO

R
AC

IÓ
N

 
C

AT
EG

O
R

ÍA
 

¿A
 q

ui
én

 s
e 

le
 a

si
gn

a?
 Tratamiento/

Controles 
implementad
os 
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